DZPZ/333/28PN/2017 Zatacznik nr 3 do SIWZ

UMOWA nr DZPZ/333/28 PN/2017

zawarta w dniu  ........ 2017 r., w ramach przeprowadzonego postgpowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy

zwang w tresci umowy ,,Wykonawca”, ktora reprezentuje:

a Wojewo6dzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Zolnierska 18, NIP: 739-29-55-794,
REGON: 000293976 KRS: 0000000449 zwanym w treSci umowy ,Zamawiajacym”, ktory
reprezentuje:

Dyrektor — Irena Kierzkowska

nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac - na rzecz Zamawiajacego zadanie pod nazwa:

a) przebudowa i modernizacja Traktu Porodowego zlokalizowanego na VI p., w
skrzydle potnocnym budynku gtéwnego Szpitala,

b) dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen medycznych wymienionych w
formularzu cenowym - zalgczniku nr 2 do umowy,

c) wykonanie i uruchomienie instalacji p.poz. oddymiania korytarzy na IV p, V p,
VII p 1 montaz wentylatoréw oddymiajacych na dachu wraz z wlaczeniem
catosci do Systemu Sygnalizacji Pozaru.

2. Integralng cze$s¢ umowy stanowia: specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z
zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

3. W przypadku wystgpienia niezgodnosci i/lub sprzeczno$ci migdzy przedmiarami robot,
a Projektami Budowlanym i Wykonawczym, za wigzace przy wykonawstwie nalezy uznaé
Projekty z uwzglednieniem zmian/ korekt wprowadzonych poprzez Zatozenia wyjsciowe
do kosztorysowania i wykonywania robdt oraz zmian wynikajacych ze skorygowanych
przedmiar6w robot.

§2.

1. Roboty objete przedmiotem zamowienia wykonywane beda zgodnie ze szczegdétowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do czgsciowego
odbioru i rozliczenia robot.

2.  Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przekazany i1 zatwierdzony przez
Z-c¢ Dyrektora Ds. Eksploatacyjno — Technicznych (lub osobe przez niego wyznaczong) w ciggu
10 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie p6zniej niz do dnia przekazania placu budowy.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY
§3.
1. Ustala si¢ nastepujace terminy robot:
2. Rozpoczecie robdot — w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy
3. Zakonczenie robot — ...................
Za dat¢ wykonania zobowigzania przez Wykonawce uznaje si¢ dat¢ zgloszenia robot do
koncowego odbioru, pod warunkiem ich odbioru przez Zamawiajacego.
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1.

§ 4.

W ramach zadania bedacego przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

1.13.

Wykonania rob6t budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia tj.
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.
i/lub przedmiarami roboét

Wykonania rob6t budowlanych pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne
uprawnienia;

Wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi;

Przedlozenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywanych
robot. Plan ten wymaga akceptacji shuzb technicznych Zamawiajacego —
Upowaznionego przez Zamawiajgcego przedstawiciela stuzb  technicznych
Zamawiajacego.

Przedtozenia szczegdtowego harmonogramu realizacji i organizacji robot — plan ten
wymaga akceptacji z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Wyznaczenia 1 zapewnienia stalej obecnosci kierownika budowy lub osoby
upowaznionej, w trakcie wykonywania prac. Zakres obowigzkéw kierownika budowy
okresla art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”.

Okazywania na kazde zadanie uprawnionego pracownika Zamawiajgcego stosownych
dokumentow potwierdzajacych spelnianie norm przez uzyte w robotach budowlanych
materiaty, a szczegolnosci:

1.7.1 certyfikatow na znak bezpieczenstwa,
1.7.2 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg

techniczna.

1.7.3 w przypadku elementéw wskazanych w formularzach parametrow wymaganych,

dokumentow potwierdzajacych spelnianie zaoferowanych parametrow.
Dostarczenia przed ostatecznym odbiorem, niezbednych atestow, wynikéw oraz
protokotdéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, w tym w szczegélnosci wynikajacych z obowigzujacych przepiséw
dotyczacych instalacji gazow medycznych i przepisow ppoz.
Usuwania wszelkich usterek i wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia lub utrzymania funkcjonowania i
pracy poszczegdlnych komorek organizacyjnych szpitala.
Przygotowania i przekazania zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej najp6zniej
w dniu zgloszenia odbioru oraz kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru
koncowego kompletu protokotdow niezbednych przy odbiorze.

. Przekazania ztomu pochodzacego z demontazu przedsigbiorstwu skupujacemu z

zastrzezeniem, ze przedsigbiorstwo skupujace przekaze S$rodki bezposrednio na
rachunek Zamawiajgcego na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia wymienione w zalgczniku nr 1 do umowy beda montowane w trakcie
trwania rob6t budowlanych — zgodnie z dokumentacja projektowa

Zamawiajacy wymaga aby wbudowywanie materiatdéw bylo poprzedzone ztozeniem i
zatwierdzeniem wniosku materiatowego zgodnie z nastgpujacymi zasadami:
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2.

1.

2.

1.13.1 Wniosek powinien zosta¢ zlozony na wzorze dostarczonym przez

Zamawiajacego ( zatacznik nr 7 do SIWZ).

1.13.2 Whniosek moze zosta¢ zatwierdzony jedynie poprzez podpis Z —cy Dyrektora ds.

Eksploatacyjno-Technicznych ~ Zamawiajagcego lub osob¢ przez niego
wyznaczong.

1.13.3 W przypadku stwierdzenia wmontowania/wbudowania materialu  bez

zaakceptowanego wniosku materiatowego, Zamawiajacy moze wstrzymac roboty
do czasu przedstawienia i zatwierdzenia wniosku materiatowego. Wstrzymanie
robot nie wydluza terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia. Na pisemne
zadanie Z —cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych Zamawiajacego lub
osoby przez niego wyznaczonej. Wykonawca zobowigzany jest do rozbiorki
i/lub usuni¢cia elementow wykonanych z uzyciem materialow nieobjetych
zatwierdzonym wnioskiem materiatowym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac nastgpujacych zasad:

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Wszelkie roboty budowlane musza by¢ przeprowadzane zgodnie z zalozeniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (o ile opis przedmiotu
zamowienia zawiera ten dokument).

Z uwagi na charakter prac oraz sasiedztwo czynnych oddziatéw, zapewnienie
funkcjonowania sieci i instalacji Wykonawca zapewni ciggly nadzor przez kierownika
budowy lub majstra.

Kazdorazowa ingerencja Wykonawcy w istniejagce u Zamawiajacego media, wymaga
powiadomienia i uzgodnienia z odpowiednimi shuzbami technicznymi Zamawiajacego.
Na kazdorazowe zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest na czas
wykonania okre$lonych procedur medycznych przerwac prace powodujgce nadmierny
hatas lub drgania.

W przypadku powstania szkdéd spowodowanych wykonywaniem prac remontowych
i/lub budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego ich usunigcia,
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Osoby wykonujace prace w imieniu Wykonawcy zobowigzane s3 do reprezentowania
wysokiej kultury osobistej podczas realizacji zapisow umowy.

Dla pojazdéw uzywanych w czasie wykonywania robot udostepnione zostang odptatne
miejsca parkingowe w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapozna¢ swoich pracownikow oraz inne osoby
wykonujace rtoboty (w tym podwykonawcow) z instrukcjami bezpieczenstwa
pozarowego ,ktore obowigzuja w siedzibie Zamawiajacego.

Istniejgce $cianki ppoz., drzwi z klapami transferowymi i inne elementy wyposazenia
p.poz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz ewentualnymi zniszczeniami.

§5.

Funkcje¢ kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ beda:

Funkcje inspektoréw nadzoru pehic¢ beda:
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przy udziale innych upowaznionych pracownikoéw szpitala tj.
Roboty z branzy konstrukcyjno — budowlane;j,
Roboty z branzy elektrycznej —
Roboty z branzy teletechnicznej —
Roboty z branzy sanitarnej —
§ 6.

1. Zaprzestrzeganie przepisow bhp i p. poz. na budowie odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca wprowadzi wsrod swoich pracownikow bezwzgledny zakaz palenia papieroséw na
placu budowy i w obiekcie.

3. Na wypadek wykonywania pracy jednoczesnie w tym samym miejscu przez pracownikow
Zamawiajacego i Wykonawcy strony umowy wyznaczajg koordynatora sprawujacego nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy (art. 208 Kodeksu pracy) w osobie Kierownika Sekcji BHP 1
Ppoz. Zamawiajacego.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§7.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1. ust. 1. niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie w  wysokosci  ....zI nmetto plus VAT, t. ... zt  brutto
/stownie: .......... / w tym:

a) Wynagrodzenie wynikajgce z kosztorysu ofertowego ....... 7l netto, tj. ...... zl brutto, przy

zastosowaniu 23 % VAT
b) Wynagrodzenie za dostawy urzadzen medycznych wg formularza cenowego
...... netto, tj. ......... zl brutto, przy zastosowaniu 8 % VAT

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 7. ust. 1 zawiera:

2.1. Warto$¢ robdt wynikajacych z przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego ;

2.2. Warto$¢ urzadzen wymienionych w zatgczniku nr 1 do umowy.

2.3. Wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia.

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem
stawki VAT obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

4. Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe;

5. Przez wynagrodzenie Kkosztorysowe rozumie si¢ wynagrodzenie mogace ulec zmianie
w przypadku wystapienia nast¢pujacych okolicznosci:,

5.1. Roboty dodatkowe — Roboty nie objete przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym,
niezbedne do prawidlowego zakonczenia realizacji zamowienia, ale ujgte w Dokumentacji
Projektowej. Pod pojeciem robot dodatkowych rozumie si¢ takze roboty objete
przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym, ale ktére ze wzgledu na nieprzewidziane
okolicznosci nalezy wykona¢ w powickszonym zakresie. Ich rozliczenie opieraé si¢
bedzie o nastgpujace zasady:

5.1.1 W przypadku, gdy roboty dodatkowe wynikaja z konieczno$ci zwickszenia zakresu
prac w ramach okreslonych pozycji kosztorysu ofertowego , przyjmuje si¢ ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

5.1.2 W przypadku, gdy roboty dodatkowe wynikaja z réznic migdzy przedmiarem
robot a dokumentacjg projektowg roboty zostang rozliczone w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce kosztorysy dodatkowe. Wykonawca przygotuje je
W oparciu o nastgpujace zasady:

a) Ceny czynnikow produkcji ( R, M, S, Ko, Z) bedag przyjete z kosztorysow
ofertowych opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;
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5.13

b) W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
powyzszy zapis, brakujgce ceny czynnikow produkcji nalezy przyjaé z
zeszytow SEKOCENDBUD (jako $rednie ceny dla Warmii i Mazur) za okres
ich wbudowania (zrealizowania).

¢) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogu Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
(KNNR), a nastepnie zatwierdzona przez Zamawiajgcego wycena indywidualna
Wykonawcy.

W przypadku, gdy roboty dodatkowe, niezbedne do prawidlowej realizacji

zamOwienia nie zostaly opisane w SIWZ (w szczegoélnosci w projekcie

budowlanym, wykonawczym, Specyfikacjach technicznych i przedmiarach robét),

Zamawiajacy na podstawie kosztorysu ofertowego okreslajacego zakres robot

przeprowadzi procedur¢ udzielenia zamowienia zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2.

ustawy PZP. Wykonawca wraz z kosztorysem przedstawi uzasadnienie

koniecznosci wykonania tych robot oraz wykaze, ze roboty te byly niemozliwe do
przewidzenia na etapie sktadania ofert.

5.2. Materialy, rozwiazania i roboty Zamienne - zamawiajacy dopuszcza roboty
wynikajace ze zmiany materiatdow, urzadzen i rozwigzan pod warunkiem, ze zmiany te

beda korzystne dla Zamawiajacego i/lub bgdg niezbgdne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

5.2.1

522

523

524

Wykonanie tych robét jest mozliwe w przypadku gdy opis roboty po zmianie jest
zgodny co do wymagan podstawowych z opisem roboty podstawowej okreslonej
w SIWZ

Ponadto powinna zaistnie¢ co najmniej jedna z ponizszych okolicznoS$ci:

a) Zmiana zastosowanego rozwigzania wynika ze zmian obowigzujacych
przepisow

b) Z uwagi na postep technologiczny;

¢) Zmiana zastosowanego rozwigzania wynika z zaniechania produkcji materiatow
i/lub wyrobow ujetych w projekcie;

d) Zmiana spowoduje znaczacg obnizk¢ kosztow utrzymania i uzytkowania
wykonanych robot z zaznaczeniem, ze takiej zmiany nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowe;;

e) Z uwagi na polepszenie wartosci uzytkowej i/lub estetycznej

f) Z uwagi na potwierdzone przez Zamawiajgcego wady dokumentacji
projektowej

Na etapie realizacji rob6t Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ producenta
poszczegblnych materialdw 1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materialow lub urzadzen.

Wszystkie w/w zmiany (materialy, rozwigzania, roboty) muszg by¢ kazdorazowo

pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego i jesli to konieczne - w porozumieniu

z projektantem. Wykonawca w celu potwierdzenia, ze rozwigzanie/material/robota

rownowazna jest zgodna z opisem roboty podstawowej zobowigzany jest na

zadanie Zamawiajgcego do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
roéwnowazno$¢ proponowanego rozwigzania.
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5.2.5

Rozliczenie roboty odbedzie si¢ w oparciu o kosztorys réznicowy sporzadzony
zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) Nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana
b) Nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamienne;j
¢) Nalezy wyliczy¢ roznicg miedzy ceng roboty zamiennej a robotg, ktéra miata
by¢ pierwotnie wykonana
d) Wyliczenie ceny roboty zamiennej i ceny roboty, ktéra miala by¢ pierwotnie
wykonana nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zalozenia
- Ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego
- W przypadku gdy wystapig roboty, ktdrych nie mozna rozliczy¢ przy pomocy
kosztorysu ofertowego nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w sposob
okreslony w § 7 pkt 5.1.2.
e) Ilo$¢ robot, ktore miaty by¢ wykonane pierwotnie nalezy przyjaé z przedmiaru
i kosztorysu ofertowego opracowanego metoda szczegotowa;
f) Ilos¢ robot zamiennych nalezy przyjac z ksiazki obmiaréw.

5.3. Roboty Zaniechane — Roboty, ktorych wykonanie okazato si¢ zbedne do prawidtowego
wykonania zamoéwienia. Rozliczenie tych robdt odbywaé si¢ bedzie w oparciu
0 nastgpujace zatozenia:

5.3.1

532

W przypadku odstgpienia od wykonania catego elementu robot okre§lonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robot nastgpi odliczenie danego elementu
(warto$¢ z harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt) od ogolnej wartosci
robot.

W przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okre$lonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robot. Obliczenie wartosci tej czegsci robot
zostanie dokonane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te powinny zosta¢ wykonane w
oparciu o nast¢pujgce zatozenia:

a) Ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy opracowanych metodg szczegétows, a
ilo§¢ zaniechanych robot jako roznica migdzy robotami wynikajacymi z
przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego a faktycznie wykonanymi robotami.

b) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogu Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych
(KNNR), a nast¢pnie zatwierdzona przez Zamawiajgcego wycena indywidualna
Wykonawcy.

5.4. Roboty zabezpieczajace — Sa to roboty, ktorych wykonanie wynikto z konieczno$ci
zabezpieczenia wykonanych prac w przypadku odstgpienia od realizacji zadania (trwatego
czasowego) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Rozliczenie tych robot

odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te powinny zostaé wykonane w
oparciu o nastegpujace zalozenia:

54.1

542

Ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z
kosztorysow ofertowych Wykonawcy opracowanych metoda szczegotowa, a ilos¢
wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 powyzszy zapis, brakujace ceny czynnikow produkcji nalezy przyjac z zeszytow
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SEKOCENDBUD (jako $rednie ceny dla Warmii i Mazur) za okres ich
wbudowania (zrealizowania).
5.4.3 Podstawg do okreS§lenia naktadéw rzeczowych begda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych
(KNNR), a nastepnie zatwierdzona przez Zamawiajacego wycena indywidualna
Wykonawcy.
6. Zmiana wynagrodzenia, ktoéra wynika z okoliczno$ci wskazanych w § 7 pkt 5.1.1, nie wymaga
aneksu.
7.  Zakres 1 warto$¢ robot o ktorych mowa w § 7 pkt 5.1.1, musza zosta¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego

§8.
1. Faktury wystawione przez Wykonawce ptatne beda w formie przelewu na konto podane na
fakturze w terminie do ........... dni od daty ztozenia faktury.

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej/ cze$ciowej jest protokdl odbioru robot
koncowy/czesciowy podpisany przez dwie strony umowy i zatwierdzony przez Z-c¢ Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych.

3. Faktura koncowa wystawiona zostanie w oparciu o sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora
nadzoru kosztorys uwzgledniajagcy zmiany wartosci umowy wynikajacych z przyczyn
okreslonych w § 7 pkt 5 umowy, podpisany przez strony, ktory zostanie przedtozony do
Zamawiajacego— celem jego sprawdzenia, z 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Strony dopuszczajg platnosci czeSciowe w zakresie wynagrodzenia okreslonego, o ktorym mowa
w § 7 ust 1 lit a, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez
wykonawce 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego oraz zgodnie z protokolami czgsciowego
odbioru robot.

5. Platnosci czesciowe beda obejmowaly maksymalnie 80% wartoSci robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zaptata
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastapi w
terminie do 60 dni od daty ztozenia faktury przez Wykonawce.

7. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawia-
jacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie
14 dni od doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
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9. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

9.1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

9.2. zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

9.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

§9.

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej 36 miesiecznej gwarancji na wszystkie prace

budowlano — instalacyjne oraz zamontowane wyposazenie.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu r¢kojmi kazdego z
elementow przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy

3. Bieg gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

4. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢, na swoj koszt, wady
i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w terminie technicznie 1 organizacyjnie
uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Reklamacje bedg zglaszane przez Zamawiajacego na pismie.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przyshuguje dokonanie naprawy na koszt Wykonawcy, bez utraty praw,
wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

7. Wpykonawca udzieli Zamawiajagcemu pisemnej 36 miesiecznej gwarancji i rgkojmi na
zamontowane urzadzenia medyczne. Bieg gwarancji rozpocznie si¢ po dokonaniu czynnosci
dostawy, montazu, uruchomieniu paneli oraz przeszkoleniu pracownikéw Dzialu Aparatury
Medycznej z dokonywania przegladow sprzetu potwierdzonego certyfikatem lub zaswiadczeniem
oraz dostarczeniu dokumentéw wymaganych w formularzu parametréw wymaganych dla
urzadzen medycznych.

§ 10.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .. %
wynagrodzenia ofertowego brutto tj. / stownie: ........... 7t/

2. Zabezpieczenie wniesione zostanie jednorazowo, najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka musi zawiera¢ klauzulg zaptaty kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajagcemu, wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie
wykonal umowy zgodnie z warunkami zamowienia.

4. Ustala si¢ nastepujace terminy wazno$ci gwarancji:
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5.

4.1. Termin rozpoczgcia obowigzywania gwarancji nie moze by¢ pozniejszy niz data
zawarcia niniejszej umowy
4.2. W zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania robdt wazno$¢ gwarancji nie moze
uplywa¢ wczesniej niz w terminie 30 dni liczonych od terminu ukonczenia robot
okreslonych w § 3.
4.3. W zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania robot na okres gwarancji i rekojmi
robdt waznos¢ gwarancji nie moze uptywac wczesniej niz w terminie 36 miesigey i 15
dni liczonych od terminu ukonczenia robét okre§lonych w § 3.
W sytuacji, gdy w skutek okoliczno$¢ okreslonych w § 13 pkt.3 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej Wykonawca przed podpisaniem aneksu albo najpoézniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przypadku nalezytego wykonania rob6t 70% tj. zt (slownie: .) zabezpieczenia zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostate 30% tj. zl (stlownie: ) zostanie zwrocona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie 36 miesi¢cznego okresu rekojmi za wady liczonego od
daty odbioru koncowego.

KARY UMOWNE
§11.
Za niedotrzymanie ustalonego w § 3 terminu zakonczenia robdt z winy Wykonawcey,

Zamawiajacy potraci Wykonawcy - za kazdy dzien zwloki, kar¢ umowna w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7, pkt 1 umowy jednak nie wigcej niz 10 % tego
wynagrodzenia przy czym Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci
przewyzszajacej wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

Za niedotrzymanie ustalonego w § 2 pkt 2. Terminu na przekazanie harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot Zamawiajacy potraci Wykonawcy - za kazdy dzien zwloki, kar¢ umowng w
wysokosci 0,075 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7, pkt 1 umowy jednak nie
wigcej niz 3% tego wynagrodzenia przy czym Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania w
wysokos$ci przewyzszajacej wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

W przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieobecnosci na terenie budowy kierownika
budowy lub innej osoby upowaznionej w trakcie wykonywania prac, Zamawiajacy potraci
Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1
lit a za kazdg niecobecno$é¢, jednak nie wiccej niz 2 % tego wynagrodzenia przy czym
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania w wysokoSci przewyzszajgcej wysoko$¢
zastrzezonej kary umownej.

W przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego naruszen ustalen i zasad wynikajacych
z przepisow BHP, przepisow ppoz., ustalen zawartych w IBiOZ, oraz zasad ustalonych w
protokole przekazania placu budowy, Zamawiajacy potraci Wykonawcy 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1 lit a za kazde pojedyncze naruszenie, jednak nie wigcej niz 2
% tego wynagrodzenia przy czym Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci
przewyzszajacej wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

W przypadku:
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8.1. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
8.2. nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
8.3. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
8.4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego § 7 ust. 1, za kazdy jednostkowy przypadek, tacznie nie wiecej niz 1% tego
wynagrodzenia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7, pkt 1. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania w wysoko$ci przewyzszajacej
wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

ZMIANY TRESCI I WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY
§12.
1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy zgodnie z trescig tytutu XV i XVI ksiegi
II- ej kodeksu cywilnego.
2. Dodatkowo Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez odszkodowania:
2.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 1-go miesigca od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach

2.2.  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w umowie, bez uzasadnionych
przyczyn,

2.3. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot na okres co najmniej 2 tygodni i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

2.4. w razie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

§ 13.
1.  Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznos$ci muszg by¢ dokonane w formie pisemne;.
2. Dopuszcza si¢ zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

2.1. zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego po
wczesniejszej akceptacji Dyrektora Naczelnego Zamawiajacego.

2.2. zaistnienia, po zawarciu umowy w przypadku sily wyzszej, przez ktora na potrzeby
niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej strony wigzi
prawnej:

2.2.1 o charakterze niezaleznym od Stron

2.2.2  ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy

2.2.3  ktorego nie mozna unikna¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci

2.2.4  ktorej nie mozna przypisac¢ drugiej Stronie
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3.

4.

2.3. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron.
Termin realizacji umowy moze ulec przesuni¢ciu bez obcigzenia stron niniejszej umowy
w wypadku wystapienia opdznien wynikajacych z :

3.1.  przestojow i opoznien zawinionych i potwierdzonych przez Zamawiajacego,

3.2.  dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku) majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywanych robot,

3.3.  wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru — w przypadku robdt wykonywanych na zewnatrz.

3.4.  Wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych w §7 pkt 5.1.

3.5. Wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych w rozumieniu art. 144
ust. 1 pkt2,

3.6.  Wystgpienia koniecznosci wykonania robdot zamiennych okreslonych w §7 pkt 5.2.
z zastrzezeniem, ze dotyczy to jedynie robot, ktérych wykonanie wymaga uprzednio
wykonania projektéw zamiennych lub innych niezbednych uzgodnien wptywajacych na
dochowanie pierwotnego terminu wykonania robot.

3.7.  Powierzenia Wykonawcy zamdwienia uzupelniajacego (na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
2), ktorego realizacja ma uzasadniony wptyw na realizacj¢ zadania podstawowego.

W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie 0sOb wyznaczonych do
kontaktow miedzy stronami, Kierownika budowy oraz o0s6b wyznaczonych do peienia
samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji przedmiotowego zamowienia jezeli nowo
wyznaczone osoby posiada¢ beda kwalifikacje odpowiadajace wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

PODWYKONAWSTWO
§ 14.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 60 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemnie sprzeciw do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane gdy projekt przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3
oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11



DZPZ/333/28PN/2017 Zatacznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoédwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.

Postanowienia ust. 1 -6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
oraz zmiany umowy o podwykonawstwo.

URZADZENIA MEDYCZNE
§ 15.

1. W ramach czynnoS$ci okreslonych w § 1. ust. 1 lit. b Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢:

a) karte gwarancyjng

b) pelng liste czesci zamiennych, materiatow eksploatacyjnych, akcesoridw i innych czgsci,
ktorych wymiana lub naprawa moze okaza¢ si¢ konieczna w okresie eksploatacji
urzadzenia

¢) wykaz dostawcow czgsci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych ( zgodnie z art. 90
ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.)

d) wykaz podmiotéw obstugi serwisowej ( zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 1.)

e) Dokumentacje¢ serwisowa (tj, wszelkie dokumenty typu paszport techniczny itp.) oraz
instrukcj¢ obstugi urzadzenia w j. polskim

jak réwniez, zobowiazuje si¢ przeszkoli¢ pracownikow Dziatu Aparatury Medycznej Zamawiajgcego

z obstugi 1 przegladdw sprzetu bedgcego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym
certyfikatem lub zaswiadczeniem.

2.
3.

Wykonawca udziela petnej 36 - miesiecznej gwarancji na przedmiotowy sprzgt.

Bieg gwarancji liczony bedzie przekazania urzgdzen Zamawiajacemu i wykonania wszystkich
czynnos$ci okreslonych w §15 ust. 1.

W ramach gwarancji Wykonawca jest obowigzany do usuni¢cia wady fizycznej sprzetu lub
do dostarczenia sprzgtu wolnego od wad wg wyboru Wykonawcy, w terminie 7 dni liczonym
od zgtoszenia reklamacji przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten moze
za zgoda Zamawiajacego ulec wydtuzeniu do 14 dni.

W toku napraw gwarancyjnych Wykonawca w cenie umowy wymieni wszystkie czgsci
i materiaty eksploatacyjne niezbedne do utrzymania urzadzenia w pelnej sprawnosci.

W  przypadku zwloki Wykonawcy w zalatwieniu reklamacji, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2% ceny brutto reklamowanego sprzetu za kazdy
dzien zwtloki, jednak nie wiecej niz 10% ceny brutto reklamowanego sprzgtu, w przypadku
jednostkowej reklamacji. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych.

W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi w cenie umowy przeglady sprzetu bedacego
przedmiotem zamowienia w liczbie 1 zakresie zgodnym z wymogami okre§lonymi
w dokumentacji technicznej tacznie z wymiang wszystkich czgséci i materialow eksploatacyjnych
niezbednych do wykonania przegladu i utrzymania urzgdzenia w ruchu;

Przeglady odbywac si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego.
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9. Ostatni przeglad zostanie wykonany w ostatnim miesigcu gwarancji.

10. Wykonawca udziela 12 miesi¢cznej gwarancji na czesci instalowane w ostatnim roku gwarancji.

11. W przypadku awarii sprz¢tu w okresie gwarancji i wykonania naprawy, gwarancja na ten sprzet
zostaje wydtuzona o czas naprawy. W przypadku wymiany urzadzenia gwarancja biegnie na
nowo.

12. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

a) cksploatacji sprzgtu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania si¢ Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub osob trzecich
1 wywotane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby); uszkodzenia spowodowane zdarzeniami
losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz, zalanie itp.)

13. W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w § 15. ust. 12., Wykonawca sporzadzi
1 przekaze Zamawiajagcemu ekspertyzg techniczng wskazujacg na wystgpienie tych okoliczno$ci
bez obcigzania Zamawiajacego z tego tytutu.

14. Okresowe przeglady i naprawy urzadzen bedzie wykonywat autoryzowany serwis.

15. W zakresie przegladow i napraw Wykonawca moze postuzy¢é si¢ podwykonawstwem —
autoryzowanym serwisem.

16. Przekazanie urzadzen nastagpi protokotem zdawczo odbiorczym, w toku czynnosci odbiorowych
robot budowlanych.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16.
W sprawach nienormowanych niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo Budowlane.

§17.
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja treSci pisemnej pod rygorem niewaznosci

§ 18.
W sprawach spornych, w zwigzku z umowa, wlasciwy miejscowo bedzie sad siedziby
Zamawiajacego.

§ 15.

Wierzytelno$¢ oraz ewentualne odsetki wynikajace z niniejszej umowy, mogg by¢ przeniesione przez
Wykonawcg na osobe trzecia jedynie w trybie przewidzianym w art. 54, ust. 5. ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dzialalnoSci leczniczej.

§ 15.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa dla
ZAMAWIAJACEGO i jeden dla WYKONAWCY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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