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Załącznik nr 7 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poglądowe rozmieszczenie szachtów
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Piętro VI Położniczy
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Piętro VI Trakt Porodowy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piętro V Ortopedia
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piętro IV Chirurgia
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piętro III Kardiochirurgia
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Piętro II Kardiologia
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Piętro II OINK
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piętro I Neurologia
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	Piętro WP GPD
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	Piętro WP Neurochirurgia
	
	Piętro WP Korytarz
	
	Piętro WP Kadry

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	

	Piętro NP.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Piętro NP. Laboratorium
	
	NP. SOR magazynek
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Blok Operacyjny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	GPD Blok Operacyjny
	
	
	
	
	
	


Odległości poszczególnych szachów od szachtu zbiorczego:
	Lp.
	Szacht
	Ilość metrów

	1
	Piętro NP.
	135

	2
	Piętro NP. Laboratorium
	250

	3
	Piętro NP. Sor magazynek
	150

	4
	Piętro WP. Blok operacyjny
	25

	5
	Piętro WP GPD
	150

	6
	Piętro WP Neurochirurgia
	150

	7
	Piętro WP Korytarz
	210

	8
	Piętro WP Kadry
	210

	9
	Piętro I Neurologia
	160

	10
	Piętro II Kardiologia
	175

	11
	Piętro II OINK
	175

	12
	Piętro III Kardiochirurgia
	190

	13
	Piętro IV Chirurgia
	205

	14
	Piętro V Ortopedia
	220

	15
	Piętro VI Położniczy
	235

	16
	Piętro VI Trakt porodowy
	250


Zestawienie sprzętu:
	Lp.
	Szacht
	Ilość

	1
	Switch dostępowy z modułami SFP+
	16

	2
	Switch corowy z modułami SFP+
	2


Wdrożenie, konfiguracja oraz szkolenie
Etap 1.
Instalacja przełączników corowych w szafie rack. Redundantne podłączenie do instalowanych w poszczególnych punktach dystrybucyjnych przełączników dostępowych, a także zapewnienie połączenia z istniejącymi przełącznikami serii HP 1920, 1820, inne będącymi przełącznikami dostępowymi.

Konfiguracja przełączników corowych polegająca na:

· budowie redundantnego klastra przełączników z wykorzystaniem mechanizmów zawartych w oprogramowaniu umożliwiająca przejęcie całości ruchu sieciowego przez jeden z przełączników w przypadku awarii któregokolwiek z przełączników klastra. Połączenie węzłów klastra musi zostać zrealizowane za pomocą istniejących portów przełączników bez konieczności wykorzystywania urządzeń zewnętrznych. Konfiguracja musi zapewniać bezprzerwową możliwość rozbudowy do 8 urządzeń. Zarządzanie klastrem przełączników musi odbywać się z wykorzystaniem jednego adresu IP.

· konfiguracji protokołu STP/MSTP w taki sposób, aby całość ruchu sieciowego była agregowana przez klaster przełączników. Konfiguracja zabezpieczeń dla protokołu STP/MSTP uniemożliwiająca podłączenie nieautoryzowanego przełącznika i przekierowanie ruchu sieciowego.

· konfiguracji połączeń redundantnych do dwóch klastrów przełączników  corowych poprzez połączenie typu trunk. Grupy przełączniki corowe stanowią agregację ruchu sieciowego dwóch szaf serwerowych i pełnią funkcję przełączników Top of Rack (TOR). Połączenie musi być redundantne – tj. odporne na awarię pojedynczego przełącznika po jednej ze stron lub dowolnego interfejsu sieciowego tego połączenia.

· konfiguracja podsieci VLAN odpowiadająca topologii istniejącej w sieci zamawiającego,

· konfigurację bezpiecznego dostępu do przełączników (m.in. ssh, https), w tym także autentykacji i autoryzacji,

· konfiguracji redundantnych połączeń (trunk) do przełączników dostępowych w punktach dystrybucyjnych. Połączenie musi być odporne na awarię dowolnego interfejsu sieciowego tego połączenia po którejkolwiek ze stron, awarię jednego z przełączników corowych lub awarię jednego z połączeń sieciowych.

· konfiguracja połączeń do istniejących przełączników sieci zamawiającego HP 1920, 1820, inne w calu zapewnienia ciągłości ruchu sieciowego na czas przełącznia

· Szkolenie stanowiskowe w trakcje realizacji instalacji. Czas realizacji i szkolenia– min. 5 dni w miejscu instalacji.

Etap 2.
Instalacja przełączników dostępowych w szafach rack. Jeden przełącznik dostępowych instalowany w każdym z  punktów dystrybucyjnych. Podłączenie istniejących w danym punkcie dystrybucyjnym przełączników serii HP 1920, 1820, inne do instalowanego przełącznika dostępowego.

Konfiguracja przełączników dostępowych polegająca na:

· adresacji przełącznika w sieci zamawiającego,

· zapewnieniu bezpiecznego dostępu do przełączników (m.in. SSH, HTTPS), w tym także autentykacji i autoryzacji,

· konfiguracji redundantnego połączenia do klastra przełączników szkieletowych,

· konfiguracji protokołu STP/MSTP w taki sposób, aby całość ruchu sieciowego była agregowana przez klaster przełączników szkieletowych. Konfiguracja zabezpieczeń dla protokołu STP/MSTP uniemożliwiająca podłączenie nieautoryzowanego przełącznika i przekierowanie ruchu sieciowego.

· konfiguracja podsieci VLAN odpowiadająca topologii istniejącej w sieci zamawiającego,

· konfiguracja zabezpieczeń na portach dostępowych za pomocą mechanizmów oprogramowania przełącznika uniemożliwiająca podłączenie innych (w tym nie zarządzalnych) przełączników sieciowych, a także blokująca nieautoryzowany dostęp.

· podłączeniu istniejących przełączników dostępowych  poprzez połączenie typu trunk w taki sposób, aby instalowany nowy przełącznik dostępowy był dla nich przełącznikiem agregującym 

· konfiguracji protokołu STP/MSTP dla istniejących przełączników HP 1920, 1820, inne

· Szkolenie stanowiskowe w trakcje realizacji instalacji. Czas realizacji i szkolenia min. 5 dni w miejscu instalacji.

Etap 3.
Instalacja, konfiguracja i przeszkolenie  z programu do monitoringu i analizy sieci LAN
Czas realizacji min. 2 dni robocze w miejscu instalacji.

Zamawiający zastrzega iż realizacja kolejnego etapu musi następować po zakończeniu poprzedniego etapu.

Przed rozpoczęciem wdrożenia, konfiguracji wdrożeniowiec musi przedstawić posiadane imienne certyfikaty odpowiednie do zakresu wykonywanych prac.
Zakres prac instalacyjnych
Zakres materiału niezbędny do wykonania prac instalacyjnych:
	Lp.
	Szacht
	Ilość

	1. 
	Przełącznica światłowodowa 24J RACK
	16

	2. 
	Przełącznica światłowodowa 48J RACK
	4

	3. 
	Adapter LC
	256

	4. 
	Tacki spawów
	24

	5. 
	Osłonka spawu kpl (100 szt)
	3

	6. 
	Szafa RACK 48U
	1

	7. 
	Listwa zasilająca RACK
	1

	8. 
	Organizery kabli RACK
	2

	9. 
	Patchcord swiatłowodowy LC/LC duplex
	128

	10. 
	Pigtail światłowodowy
	256


Instalacje wewnętrzne w budynku tj.: na wszystkich kondygnacjach, w pionach elektrotechnicznych oraz na korytarzach, należy układać w listwach osłonowych PCV stosując odpowiedni system do ich trwałego i estetycznego umocowania do stropów lub ścian.  Trasy kablowe wykonać trasami wskazanymi przez zamawiającego. 

W listwach osłonowych należy umieścić wszystkie kable stosowane do budowy multimedialnej sieci światłowodowej.

· kable światłowodowe 8J SM  należy doprowadzić w rurce o powłoce PCV (Peszel) oraz w listwach osłonowych  od GPD Blok Operacyjny do punktu umieszczenia szafek dystrybucyjnych na poszczególnych kondygnacjach,

· w szafkach dystrybucyjnych należy zastosować przełącznice optyczne 24J z adapterami LC,

· w szafie dystrybucyjnej znajdującej się w GPD Blok Operacyjny należy zastosować przełącznice optyczne 48J w podziale na poszczególne punkty dostępowe zakończone adapterami LC,

· wszystkie kable światłowodowe muszą być podłączone za pomocą pigtaili światłowodowych LC metodą spawania (pełne rozszycie kabla),

· po wykonaniu spawów zamawiający wymaga wykonania pomiarów i przedstawienia w wersji elektronicznej ich wyników przyrządem pomiarowym OTDR,

· sieć wewnętrzną należy wykonać w taki sposób aby od szafy dystrybucyjnej GPD Blok Operacyjny do poszczególnych szafek znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach biegły oddzielne kable 8J SM,

· listwowanie pionów należy wykonać w taki sposób aby ciągi komunikacyjne sieci szkieletowej nie kolidowały z innymi urządzeniami i okablowaniem,

· wykonanie niezbędnych odwiertów niezbędnych do ułożenia kabli światłowodowych

· Po wykonaniu instalacji, miejsca w których dokonywano prac instalacyjnych doprowadzić do stanu pierwotnego.

· Wszelkie prace instalacyjne na poszczególnych oddziałach będą realizowane za zgodą oraz w terminie uzgodnionym z personelem medycznym (Ordynator, pielęgniarka Oddziałowa)

· Zastosowane materiały i urządzenia budowy multimedialnej sieci światłowodowej muszą  być zgodne z wymaganiami norm. Jakość materiałów powinna być poświadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawców.
· W ramach zamówienia zostanie przeszkolonych 5 informatyków w zakresie  technologii wykorzystanych przy budowie infrastruktury. 

· Szkolenie będzie obejmowało całą techniczną część czyli: wykorzystaną technikę i technologie światłowodowe, zarządzanie powstałą siecią (aspekt techniczny) bezpieczeństwo wszystkich elementów sieci, obsługa urządzeń pasywnych oraz diagnozowanie sieci

Przeszkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego (miejsce w którym zostaną stworzone możliwości zasymulowania powstałej w wyniku realizacji zamówienia infrastruktury światłowodowej) przed zakończeniem realizacji.

