DzPZz/333/24/2016 Zatznik nr 2 do Zaproszenia

UMOWA nr DZPZ/333/24 /2016 (projekt)

zawartaw dniu..................... 2016 r, w ramach przeprowadzonego ppstwania do 30 tysty
EURO POMEAZY ....einie et i et et e e y NIP: , REGON:
.............. ,KRS: ................ zZwarg W treSsci umowy ,Wykonawca”, ktéra reprezentuje:

a Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynieul. Zotnierska 18, 10-561 Olsztyn,
NIP: 739-29-55-794 REGON: 000293976 KRS: 0000000449 zwanym w tréci umowy
»Zamawiajacym”, ktory reprezentuje:
Dyrektor — Irena Kierzkowska
nastpujacej treci:

PRZEDMIOT UMOWY

8§ 1.
1. Wykonawca zobowizuje st wykona - na rzecz Zamawiagego zadanie pod nagw
Wymiana okien na Oddziale Neonatologii w WSS w Olsynie.
Integralm cze$¢ umowy stanowd: Zaproszenie do zkenia oferty cenowej wraz

z zahcznikami oraz oferta Wykonawcy.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 2.
1. Ustala st nastpujace terminy robét:
Rozpoczcie robot —................. roku
Zakaczenie robot -.................. roku

Za dat wykonania zobowizania przez Wykonawaiznaje si dat zgltoszenia robét

do kaacowego odbioru, pod warunkiem ich odbioru przez Zaimajacego.

8§ 3.
1. W ramach zadaniagdacego przedmiotem umowy Wykonawca zobgzmie s¢ do:
1.1. Wpykonania rob6t budowlanych zgodnie z opisem prietim zamoOwienia
tj. przedmiarami robot
1.2. Wykonania robét budowlanych pod nadzorem o0s6b pegieych stosowne
uprawnienia;
1.3. Wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztblidowlan, wiedz technicza oraz

obowiazujacymi przepisami prawnymi;
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedigenia planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywanych
rob6t. Plan ten wymaga akceptacji #u technicznych Zamawiggego -
Upowanionego przez Zamawigjego przedstawiciela gtn  technicznych
Zamawiajcedo.

Przedigenia szczegbtowego harmonogramu realizacji i omganjii rob6t — plan ten
wymaga akceptacji z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyfjeohnicznych

Wyznaczenia i zapewnienia statej obemmo kierownika budowy Ilub osoby
upowanionej, w trakcie wykonywania prac. Zakres obgmkibw kierownika budowy
okresla art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo hwidme”.

Okazywania na kale zadanie uprawnionego pracownika Zamawiaggo stosownych
dokumentéw potwierdzagych spetnianie norm przezyte w robotach budowlanych

materiaty, a szczegoliai:

1.7.1 certyfikatébw na znak bezpieamtwa,

1.7.2 deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéti z Polsk Normg lub aprobat

techniczn.

1.7.3 w przypadku elementéw wskazanych w formularzactampeatrow wymaganych,

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

dokumentéw potwierdzagych spetnianie zaoferowanych parametréw.
Dostarczenia przed ostatecznym odbiorem, rezjch atestow, wynikow oraz
protokotéw bada, sprawozda i préb dotyczcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, w tym w szczegoldoi wynikajacych z obowizujacych przepiséw
dotyczcych przepiséw ppo
Usuwania wszelkich usterek i wad stwierdzonych prZemawiagcego w trakcie
trwania rob6t w uzgodnionym przez strony termimiagg diuzszym jednak ri termin
technicznie uzasadniony konieczny do ich ustiailub utrzymania funkcjonowania i
pracy poszczegoélnych komorek organizacyjnych slgpita
Przygotowania i przekazania zamaw@@mu dokumentacji powykonawczej najpiej
w dniu zgtoszenia odbioru oraz kompletowania w diakrealizacji robot wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlarga przygotowania do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niegiinych przy odbiorze.
Zamawiajcy wymaga aby wbudowywanie materiatdw byto poproedz ztceniem i

zatwierdzeniem wniosku materiatowego zgodnie zgpagicymi zasadami:

1.11.1 Wniosek powinien zosta ziozony na wzorze dostarczonym przez

Zamawiajcego.

1.11.2 Wniosek mae zostd zatwierdzony jedynie poprzez podpis Z —cy Dyrektds.

Eksploatacyjno-Technicznych Zamawieggo Ilub osobd przez niego

wyznaczon.
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1.112.3 W przypadku stwierdzenia wmontowania/wbudowania emals bez
zaakceptowanego wniosku materiatowego, Zamasyanaze wstrzyma roboty
do czasu przedstawienia i zatwierdzenia wnioskuerr@bwego. Wstrzymanie
robot nie wydtda terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia. Na prsem
zadanie Z —cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicingamawiajcego lub
osoby przez niego wyznaczonej. Wykonawca zohpaviy jest do rozbiorki
i/lub usungcia elementéw wykonanych zzyciem materiatdbw nieobjfych

zatwierdzonym wnioskiem materiatowym.

2. Wykonawca zobowizuje sk przestrzeganastpujacych zasad:

2.1. Wszelkie roboty budowlane muszby¢ przeprowadzane zgodnie z zadaiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robt ile opis przedmiotu
zamdwienia zawiera ten dokument).

2.2. Z uwagi nha charakter prac orazasgdztwo czynnych oddziatdw, zapewnienie
funkcjonowania sieci i instalacji Wykonawca zapewiaglty nadzér przez kierownika
budowy lub majstra.

2.3. Kazdorazowa ingerencja Wykonawcy w ista@g u Zamawiajcego media, wymaga
powiadomienia i uzgodnienia z odpowiednimiztami technicznymi Zamawiggego.

2.4. Na kadorazowe zadanie Zamawiacego Wykonawca zobowzany jest na czas
wykonania okréonych procedur medycznych przeiwvarace powoduagce nadmierny
hatas lub drgania.

2.5. W przypadku powstania szkéd spowodowanych wykonyevanprac remontowych
i/lub budowlanych, Wykonawca jest zobawany do niezwiocznego ich usuaia,
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

2.6. Osoby wykonujce prace w imieniu Wykonawcy zobawane § do reprezentowania
wysokiej kultury osobistej podczas realizacji zapisumowy.

2.7. Dla pojazdéw w#ywanych w czasie wykonywania robét udgstione zostanodptatne
miejsca parkingowe w uzgodnieniu z Podmiotem ohghaym .

2.8. Wykonawca zobowizuje s& zapozna swoich pracownikbw oraz inne osoby
wykonujace roboty (w tym podwykonawcéw) z instrukcjami bierzeistwa

pozarowego ,ktére obowkuja w siedzibie Zamawiagego.

§ 4.
1. Funkcg kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pétbeda:
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§ 5.
Za przestrzeganie przepis@lip i p. poz. na budowie odpowiedzialé®ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca wprowadzi v6d swoich pracownikédw bezwzginy zakaz palenia papieroséw na
placu budowy i w obiekcie.
3. Na wypadek wykonywania pracy jednogzie w tym samym miejscu przez pracownikow
Zamawiajcego i Wykonawcy strony umowy wyznaczépordynatora sprawagego nadzér nad
bezpieczéstwem i higien pracy (art. 208 Kodeksu pracy) w osobie Kierowangekcji BHP i

Ppa. Zamawiagcego.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNO SClI
§ 6.

Za wykonanie przedmiotu umowy, oklenego w § 1. ust. 1. niniejszej umowy strony egial

wynagrodzenie W WysoKQi ..................... zt netto plus VAT, tj. oo, zt brutto

1. Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7. ust. 1 zawiera:

1.1. Wartas¢ robot wynikajcych z przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego;

1.2. Wszystkie inne czynrigi niezledne do nalgytej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawcastawi faktue z uwzgkdnieniem
stawki VAT obowazujacej w dniu wystawienia faktury.
Strony ustalaj, ze obowizujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe;
Przez wynagrodzenie kosztorysowe rozumie svynagrodzenie mage ulec zmianie
w przypadku wysipienia nasfpujacych okoliczndci:,

4.1. Roboty dodatkowe— Roboty nie olgte przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym,
niezlydne do prawidtowego zakozenia realizacji zamowienia, aleig w Dokumentacji
Projektowej. Pod pefiem robdt dodatkowych rozumie ¢sitakze roboty objte
przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym, ale &ktbe wzgidu na nieprzewidziane
okolicznadci nalezy wykona w powkkszonym zakresie. Ich rozliczenie opieraig

bedzie o nasfpujace zasady:
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41.1

4.1.2

4.1.3

W przypadku, gdy roboty dodatkowe wynikaj koniecznéci zwigkszenia zakresu
prac w ramach oké®onych pozycji kosztorysu ofertowego , przyjmuje seny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy roboty dodatkowe wynikaj r&znic miedzy przedmiarem

rob6t a dokumentagj projektows roboty zostam rozliczone w oparciu o

sporadzone przez Wykonawdosztorysy dodatkowe. Wykonawca przygotuje je

W oparciu o nagpujace zasady:

a) Ceny czynnikéw produkcji ( R, M, S, Ko, Z)ets przyjete z kosztorysow
ofertowych opracowanych przez Wykonawnetod, kalkulacji szczegobtowej;

b) W przypadku, gdy nie dolzie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
powyzszy zapis, brakage ceny czynnikbw produkcji nale przyjaé z
zeszytbw SEKOCENDBUD (jakérednie ceny dla Warmii i Mazur) za okres
ich wbudowania (zrealizowania).

c) Podstaw do okrdlenia nakladéw rzeczowychetly normy zawarte w wigj
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich brakodpowiednie pozycje
Katalogu Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku koraodpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zosgaKatalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
(KNNR), a nastpnie zatwierdzona przez Zamawieggo wycena indywidualna
Wykonawcy.

W przypadku, gdy roboty dodatkowe, niedhe do prawidtowe] realizaciji

zamoéwienia nie zostaly opisane w SIWZ (w szczegd@inow projekcie

budowlanym, wykonawczym, Specyfikacjach technicinyprzedmiarach robaét),

Zamawiajcy na podstawie kosztorysu ofertowego élajacego zakres robot

przeprowadzi procedgrudzielenia zaméwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 fkt

ustawy PZP. Wykonawca wraz z Kkosztorysem przedstawasadnienie
konieczndci wykonania tych rob6t oraz wyke, ze roboty te byly niemdiwe do

przewidzenia na etapie skladania ofert.

4.2. Materialy, rozwigzania i roboty Zamienne - zamawiajcy dopuszcza roboty

wynikajace ze zmiany materiatow, wdzen i rozwiazan pod warunkiemze zmiany te

beda korzystne dla Zamawigiego i/lub lrda nieztedne do prawidtowego wykonania

przedmiotu zamowienia.

42.1

4.2.2

Wykonanie tych robét jest mibwe w przypadku gdy opis roboty po zmianie jest
zgodny co do wymagapodstawowych z opisem roboty podstawowe] fllreej
w SIWZ

Ponadto powinna zaistdi€o najmniej jedna z parszych okolicznéci:
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

a) Zmiana zastosowanego roz®ania wynika ze zmian oboyzujacych
przepisow

b) Z uwagi na posp technologiczny;

C) Zmiana zastosowanego rozg@nia wynika z zaniechania produkcji materiatow
i/lub wyrobdéw ugtych w projekcie;

d) Zmiana spowoduje znagz obnizkg kosztéw utrzymania i aytkowania
wykonanych robét z zaznaczeniem, takiej zmiany nie datogprzewidzi€ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej;

e) Z uwagi ha polepszenie waéto uzytkowej i/lub estetycznej

f) Z uwagi na potwierdzone przez Zamawiggo wady dokumentacji
projektowej

Na etapie realizacji rob6t Zamawiay dopuszcza zmign producenta
poszczegdllnych materiatow i udzen przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem,ze zmiana ta nie spowoduje obenia parametréw tych
materiatow lub uradze.

Wszystkie w/iw zmiany (materialy, rozaziania, roboty) muszby¢ kazdorazowo

pisemnie zatwierdzone przez Zamawt&go i jgli to konieczne - w porozumieniu

z projektantem. Wykonawca w celu potwierdzen&rozwizanie/materiat/robota

rownowana jest zgodna z opisem roboty podstawowej zoimamy jest na

zadanie Zamawiacego do przedstawienia dokumentéw potwiergzajh
rownowanos¢ proponowanego rozzania.

Rozliczenie roboty odiulzie s¢ w oparciu 0 kosztorys #@icowy sporzdzony

zgodnie z poriszymi zasadami:

a) Nalezy wyliczy¢ cerg roboty, ktora miata bypierwotnie wykonana

b) Nalezy wyliczy¢ cerg roboty zamiennej

c) Nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cen roboty zamiennej a robgtktéra miata
by¢ pierwotnie wykonana

d) Wyliczenie ceny roboty zamiennej i ceny roboty, rkténiata by pierwotnie
wykonana nalgy dokona& w oparciu 0 nagpujace zataenia

- Ceny jednostkowe robot naleprzyja¢ z kosztorysu ofertowego

- W przypadku gdy wyapia roboty, ktérych nie mana rozliczy¢ przy pomocy
kosztorysu ofertowego nale wyliczy¢ ceny jednostkowe w sposéb
okreslony w § 7 ust. 5.1.2.

e) llos¢ robdt, ktore miaty by wykonane pierwotnie natg przyja¢ z przedmiaru
i kosztorysu ofertowego opracowanego metoda sbhéaesy;

f) llos¢ robot zamiennych natg przyja¢ z ksazki obmiarow.
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4.3. Roboty Zaniechane— Roboty, ktérych wykonanie okazate giedne do prawidiowego

wykonania zamodwienia. Rozliczenie tych robot odb§wsic bedzie w oparciu

0 nasgpujace zatagenia:

43.1

4.3.2

W przypadku odgpienia od wykonania catego elementu robét élreego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robot geisbdliczenie danego elementu
(wartas¢ z harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét) od regolvartaci
robot.

W przypadku odgpienia od czsci rob6t z danego elementu oklanego w

harmonogramie rzeczowo-finansowym rob6t. Obliczeméetaici tej czsci robot

zostanie dokonane na podstawie kosztorysow przygotgch przez Wykonaved

zatwierdzonych przez Zamawiapgo. Kosztorysy te powinny zoétaykonane w

oparciu o0 hagpujace zataenia:

a) Ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikbéw produkajistam przyjete z
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy opracowanych megtsdczegotow, a
ilos¢ zaniechanych robot jako wdica midzy robotami wynikajcymi z
przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego a faktyezmykonanymi robotami.

b) Podstaw do okrélenia nakladow rzeczowychetla normy zawarte w wiej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich brakodpowiednie pozycje
Katalogu Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku Koraodpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zosgaKatalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
(KNNR), a nastpnie zatwierdzona przez Zamawieggo wycena indywidualna
Wykonawcy.

4.4. Roboty zabezpieczajce —Sa to roboty, ktorych wykonanie wynikio z konieczad

zabezpieczenia wykonanych prac w przypadkuapistia od realizacji zadania (trwatego

czasowego) z przyczyn Agcych po stronie Zamawigego. Rozliczenie tych robot

odbywa sie bedzie na podstawie kosztorysOw przygotowanych pidgkonawe i

zatwierdzonych przez Zamawiapgo. Kosztorysy te powinny zoétavykonane w

oparciu o0 hagpujace zataenia:

44.1

4.4.2

Ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikéw produkefistan przyjete z
kosztorysow ofertowych Wykonawcy opracowanych metsebzegdtow, a ilas¢
wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku, gdy nie dolzie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 powyszy zapis, brakgge ceny czynnikOw produkcji nale przyja¢ z zeszytdw
SEKOCENDBUD (jako srednie ceny dla Warmii i Mazur) za okres ich

wbudowania (zrealizowania).
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4.4.3 Podstaw do okrdélenia nakladow rzeczowychetla normy zawarte w waej

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich brakuodpowiednie pozycje
Katalogu Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku koraodpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostatatalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
(KNNR), a nasipnie zatwierdzona przez Zamawieggo wycena indywidualna
Wykonawcy.

5. Zmiana wynagrodzenia, ktéra wynika z okolicgtionskazanych w 8 7 ust. 4.1.1, nie wymaga

aneksu.
6. Zakres i warté¢ robot o ktdorych mowa w 8§ 7 ust. 4.1.1, mugnst& kazdorazowo zatwierdzone

przez uprawnionego przedstawiciela Zamayzefjo

§7.

1. Faktury wystawione przez Wykonagi@tatne lkda w formie przelewu na kontgodane
na fakturze w terminie do30 dni od daty zt@enia faktury.

2. Podstaw wystawienia faktury kaécowej/ czsciowej jest protokét odbioru robot
koncowy/cz;sciowy podpisany przez dwie strony umowy.

3. Faktura kacowa wystawiona zostanie w oparciu o sprawdzorstwierdzony przez inspektora
nadzoru Kkosztorys uwazglniajcy zmiany wartéci umowy wynikajcych z przyczyn
okreslonych w 8 7 ust. 5 umowy, podpisany przez stroki@ry zostanie przediony do
Zamawiajcego— celem jego sprawdzenia, z 14 dniowym wypieem.

4. Strony dopuszczajptatngci czsciowe w zakresie wynagrodzenia odtomego, o ktérym mowa
w 8§ 7 ust 1 lit a, zgodnie z harmonogramem rzeczewiinansowym spoedzonym przez
wykonawe i zatwierdzonym przez Zamawigego oraz zgodnie z protokotamieéziowego
odbioru robot.

5. Platngci czesciowe keda obejmowaly maksymalnie 80% wasth robdét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

6. Zamawiajcy dokonuje bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghopgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawiafgego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, lub ktéry zawart
przedi@zona zamawiagcemu umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotera dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia ¢siod obowazku zaptaty odpowiednio przez wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawczamdwienia na roboty budowlane. Zaptata
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy apastv
terminie do 30 dni od daty ztenia faktury przez Wykonawc

7. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykopawdktorym mowa w ust. 6, dotyczy

wytacznie nalenosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamaw&go umowy O
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10.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotema soboty budowlane, lub po przedeniu zamawia-

jacemu peéwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem g dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezgpednie] zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykana
Zamawiajcy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotozxh zasadniwi
bezpgrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zimtisu podwykonawcy, w terminie
14 dni od dogczenia Wykonawcy informacji 0 zamiarze beggalniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w @st.w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, Zamawiagcy maze:
9.1. nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zimisu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo
9.2. zlozy¢ do depozytu slowego kwot potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadktnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoi nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ sie nalezy, albo
9.3. dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykezasadnig
takiej zaptaty.

KARY UMOWNE
§8.

Za niedotrzymanie ustalonego & 2 terminu zakéczenia robdét z winy Wykonawcy,

Zamawiajicy potaci Wykonawcy - za kady dziehn zwitoki, kake umowra w wysokdci 0,4 %
wynagrodzenidrutto, o ktdrym mowa w8 6 ust. lumowy jednak nie wicej niz 10 % tego
wynagrodzenia przy czym Zamawjey maze dochodzi odszkodowania w wySOKOI
przewy:szapcej wysokd¢ zastrzeonej kary umownej.

W przypadku stwierdzonej przez Zamaw@ggo nieobecrigi na terenie budowy kierownika
budowy lub innej osoby upoumionej w trakcie wykonywania prac, Zamawii@j potrci
Wykonawcy kag umowry w wysokdaci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa8b ust 1

lit a za kada nieobecnét, jednak nie wgcej niz 2 % tego wynagrodzenia przy czym
Zamawiajcy maze dochodzi odszkodowania w wysokoi przewyszapce] wysokdc¢
zastrzeonej kary umownej.

W przypadku stwierdzonych przez Zamawt@go narusze ustalé i zasad wynikajcych

z przepiséw BHP, przepisow ppp ustalé zawartych w IBiOZ, oraz zasad ustalonych w

protokole przekazania placu budowy, Zamawagjpotrci Wykonawcy 0,1 % wynagrodzenia
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11.

12.

brutto, o ktérym mowa Vg 6 ust 1 lit aza kade pojedyncze naruszenie, jednak niecej niz 2
% tego wynagrodzenia przy czym Zamawty] maze dochodz odszkodowania w wysokoi
przewy:szapcej wysokd¢ zastrzeonej kary umownej.
W przypadku:
11.1.braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaemalenego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
11.2. nieprzeditgenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
11.3. nieprzedigenia pdwiadczonej za zgoddé =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
11.4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie beurzaptaty.
Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowra w wysokaci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego 8 7 ust. 1, za kdy jednostkowy przypadekadznie nie wecej niz 1% tego
wynagrodzenia.
W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo, z winy Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiaicemu kag umowry w wysokdaci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 8 6, ust. 1.Zamawiajcy maze dochodz odszkodowania w wysokoi przewyszapcej
wysokas¢ zastrzeonej kary umownej.

ZMIANY TRE SCI | WARUNKI ODST APIENIA OD UMOWY

§9.
Stronom przystuguje prawo odptenia od umowy zgodnie z fi&@a tytutu XV i XVI ksi ¢gi
lll- ej kodeksu cywilnego.

Dodatkowo Zamawiagemu przystuguje prawo do oalstenia od umowy bez odszkodowania:

2.1. w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczgoi, powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ma byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy, zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie2 tygodni od powzgcia
wiadomaci o powyszych okolicznéciach

2.2. Wykonawca nie rozpogkrob6t w terminie okrdonym w umowie, bez uzasadnionych
przyczyn,

2.3. Wykonawca przerwat realizacjobo6t na okres co najmnigjtygodni i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawigjego ztaonego na gimie,

2.4. w razie konieczn& wielokrotnego dokonywania bezgedniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecghadokonania bezpoednich zaptat na

sune wigksz niz 5% wartdci umowy.
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§ 10.

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieavesci musz by¢ dokonane w formie pisemnej.

2. Dopuszcza sizmiarg postanowié zawartej umowy w stosunku do gee oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

2.1. zmian kdacych nastpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigjego po

wczesniejszej akceptacji Dyrektora Naczelnego Zamaygiego.

2.2. zaistnienia, po zawarciu umowy w przypadku sityzeaej, przez ktér na potrzeby

niniejszego warunku rozunmienalery zdarzenie zewgtrzne wobecdczacej strony wezi

prawnej:

2.2.1 o charakterze niezaleym od Stron

2.2.2 ktdérego Strony nie mogty przewidzigrzed zawarciem umowy

2.2.3 ktérego nie mena unikm¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nals/tej staranngci

2.2.4 ktorej nie mana przypisa drugiej Stronie

2.3. zmiany powszechnie obogzujacych przepisow prawa w zakresie agyim wpltyw na

realizacg przedmiotu zamowienia lutwiadczenia Stron.

3. Termin realizacji umowy m@ ulec przesunciu bez obcizenia stron niniejszej umowy

w wypadku wysfpienia opénien wynikajacych z :

3.1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

przestojow i opgnien zawinionych i potwierdzonych przez Zamaw@ggo,

dziatania sity wyszej (np. kiski zywiotowej, strajku) majcej bezpéredni wptyw na
terminowd¢ wykonywanych robdét,

wystapienia warunkéw atmosferycznych uniettiwiajacych wykonywanie rob6t — fakt
ten musi mié odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi¢bgotwierdzony przez
inspektora nadzoru — w przypadku robét wykonywanyatzewntrz.

Wystapienia konieczngci wykonania robo6t dodatkowych oktenych w 87 ust. 5.1.
Wystapienia koniecznéci wykonania zamowie dodatkowych w rozumieniu art. 67.
ust.1 pkt 5)

Wystapienia konieczngci wykonania robo6t zamiennych oklenych w 87 ust. 5.2.
Z zastrzeeniem,ze dotyczy to jedynie robdt, ktérych wykonanie wyrmaagprzednio
wykonania projektow zamiennych lub innych niedlwch uzgodnig wptywajacych na
dochowanie pierwotnego terminu wykonania robot.

Powierzenia Wykonawcy zamdwienia uzupelgago (na podstawie art. 67. ust.1 pkt

6), ktérego realizacja ma uzasadniony wptyw naizaeg zadania podstawowego.

4. W przedstawionych powgj przypadkach wyspienia opénien strony ustal nowe terminy

realizacji, z tymze maksymalny okres przesugcia terminu zakaczenia rowny bdzie okresowi

przerwy lub postoju.
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5. Zamawiajcy przewiduje méiwos¢ zmiany umowy w zakresie o0s6b wyznaczonych do
kontaktow miedzy stronami, Kierownika budowy oramséb wyznaczonych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych podczas reajizaeedmiotowego zamdwieniazeli nowo
wyznaczone osoby posiadacda kwalifikacje odpowiadajce wymaganiom ok&onym przez

Zamawiajcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

PODWYKONAWSTWO
§ 11.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxeienia zamierzagy zawrzé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmioteny soboty budowlane, jest oboazany,
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na atyb budowlane, do przedienia
Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca dlatbszy podwykonawca jest
obowigzany dohczy¢ zgod: wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo actre
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dadsa podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie m® by dtuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iubchunku, potwierdzagych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwagievcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3. Zamawiajcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemnie sprzeciw g@oojektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotera boty budowlane gdy projekt przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia diszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiapgo sprzeciwu do przedionego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem roboty budowlane, w terminie oktenym w ust. 3
oznacza akceptacpymowy przez Zamawiagego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geiemia na roboty budowlane
przedkltada zamawigemu pdéwiadczom za zgodn& z oryginalem kopmi zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotera boty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedkltada zamawiggemu pdéwiadczomn za zgodn& z oryginalem kopmi zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotera dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni 0,5% wartéci
umowy. Wyhczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dpgycumow

0 podwykonawstwo o warfoi wigkszej nz 50 000 zt.

12



DzPZz/333/24/2016 Zatznik nr 2 do Zaproszenia

7. Postanowienia ust. 1 -6 stosuje sdpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykoniaves

oraz zmiany umowy o podwykonawstwo.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§12.

W sprawach nienormowanych niniggsgmows, map zastosowanie przepidgodeksu Cywilnego

i ustawy Prawo Budowlane.

§ 13.
Wszelkie zmiany tr&i umowy wymagaj tresci pisemnejpod rygorem niewanosci

§ 14.
W sprawach spornych, w zygku z umowd, wlasciwy miejscowo kdzie sd siedziby
Zamawiajcego.

§ 15.
Wierzytelnag¢ oraz ewentualne odsetki wynikag z niniejszej umowy, madoy¢ przeniesione przez
Wykonawe na osob trzecig jedynie w trybie przewidzianym w art. 54, ust. 5ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dziatalndci leczniczej.

§ 16.
Umowe niniejsa sporadzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach z czego dwa dla
ZAMAWIAJ ACEGO i jeden dla WYKONAWCY

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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