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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych przebudowy
zwigzanej z remontem pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego w WSS
w Olsztynie przy ul.Zolnierskie;.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.
Specyfikacje Techniczne nalezy odczyta¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Projektowej i Przetargowej.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Niniejsze Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ z nizej] wymienionymi
opracowaniami:
Projekt instalacji elektrycznych

1.3.2. Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja.
1.3.2.1. Wewnetrzne instalacje elektryczne dla potrzeb budynku.

Instalacje wewnetrznych linii zasilajacych.
Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych.
Instalacje sitowe

Instalacje piorunochronne.

Montaz rozdzielnic wngtrzowych.

oo o

1.3.3. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnos$niki do stoso-wanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy nalezy traktowaé jako integralng czes§¢
Specyfikacji Technicznych i czyta¢ w potaczeniu z rysunkami do-kumentacji technicznej i
specyfikacji, w ktérych sg wymienione.

1.3.4. Zaktada sie, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomi si¢ z ich zawartosciag i wymaga-niami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standarddw wedtug stanu na 30 dni przed
zamknigciem przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

1.3.5. Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb bezpieczny, $ciSle w zgodzie z obowigzu-jagcymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.3.6. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

1.4.  Lokalizacja i dost¢p do terenu Budowy.

Teren Budowy jest wlasno$cig Inwestora lub znajduje si¢ we wladaniu Inwestora. Czynnosci
zwigzane z wykonywaniem prac budowlano-montazowych objetych kontrak-tem muszg by¢
zamkni¢te w obrgbie terenu budowy, lub na terenie, do ktérego dostgp moze by¢
negocjowany. PracownikOw nalezy poinformowac¢, aby nie wchodzili na cudzy teren. Dojazd
do budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca na wtasny
koszt zorganizuje i zagospodaruje zaplecze budowy. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy
miejsce dla zaplecza budowy na terenie budowy.

1.5. Korespondencja dotyczaca Budowy.




Cata korespondencja dotyczaca Budowy powinna by¢ adresowana do Inzyniera, z
powiadomieniem Zamawiajacego. Podany zostanie stosowny adres do koresponden-cji.

1.6.

OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

a.

1.7.

1.7.1.

Plac Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione
przez Zamawiajacego dla wykonania Roboét a takze inne miejsca wymienione w Kontrakcie
jako czes¢ Placu Budowy.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
modelach, instrukcjach i1 specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez
Inzyniera zgodnie z Kontraktem jak réwniez przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZyniera.

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czgs$¢ jego oferty.

Sita WyZsza — dziatanie takich sit natury, ktérych do$wiadczony Wykonawca, dochowujac
nalezytej starannos$ci, nie mogl przewidzie¢ lub im przeciwdziataé.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do och wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces i ustuga sa zgodne z okreslong normga lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopiefn zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnoS$¢ z
Dokumentacja Projektowq, Specyfikacja Techniczng i polecenia-mi Inzyniera.

1.7.2. Przekazanie placu budowy.
1.7.2.1. W terminie i na zasadach okre$lonych w Warunkach Kontraktu Zamawia-jacy

przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.7.3. Dokumentacja projektowa.



Dokumentacja projektowa zawiera nastgpujace czesci:
* Projekt budowlany
* Projekt wykonawczy
* kosztorys inwestorski
*  Przedmiar robét

1.7.4. Tablice informacyjne.

1.7.4.1 Tablice informacyjne
Niezwlocznie po rozpoczgciu prac Wykonawca w miejscu realizacji przedsiewzigcia umiesci
tablice informacyjne. Wielkos¢ tablic informacyjnych musi by¢ odpowiednia do skali dziatan.
Ostateczng tres¢ opisu przedsiewzigcia i form¢ okresli Zamawiajacy. Inzynier wskaze miejsce
ustawienia tablic. Koszt tablic informacyjnych Wykonawca uwzgledni w cenach ryczattowych
robot.

1.7.5. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem wraz z wersja elektroniczng. Dalsze niezbgdne kopie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inzyniera, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.

W okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

1.7.6. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji rob6t w uzgodnieniu z Inzynierem, jak i réwniez
organizacj¢ terenu budowy i zaplecza budowy Wykonawcy, projekt zasilania w energi¢ elektryczna
terenu budowy uzgodniony w ENERGA oraz program zapewnienia jakosci robot. Koszt powyzszych
opracowan nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

1.7.6.1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegdélowy harmono-gram robot
gwarantujacy ciaglo$¢ wykonywanych prac. Koszty tego harmono-gramu nalezy uwzgledni¢
w cenach jednostkowych robot.

1.7.6.2. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje po-wykonawcza
wraz z inwentaryzacja geodezyjng i mapa geodezyjna powykonaw-cza zarejestrowang w
osrodku dokumentacyjnych zasoboéw geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.7.6.3. Calo$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykona-wcy wynikajacej z
postanowien Kontraktu.

1.7.6.4. Wykonawca sporzadzi niezbedng dokumentacj¢ wykonawcza i przedtozy do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Koszt dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

1.7.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
1.7.7.1. Z wyjatkiem, kiedy stanie si¢ to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizy-cznych

Wykonawca winien wykona¢ i wykonczy¢ Roboty bez zadnych usterek, w $cistej zgodnosci
z Kontraktem. Wykonawca winien takze przestrzegac i Scisle stosowac sie¢ do polecen



1.7.7.2.

1.7.7.3.

1.7.7.4.

1.7.7.5.

1.7.7.6.

Inzyniera we wszystkich sprawach dotyczacych Robét, niezaleznie czy byly one
wymienione w Kontrakcie czy nie.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
InzZyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wyste-powato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej i Spe-cyfikacjach
Technicznych, wymiary okre$lone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznoSci:

a. Dokumentacja Projektowa.
b. Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac na swoja korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bez-zwlocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z do-
kumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

Cechy Materiatéw i Elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami §rednimi okre-$lonego przedziatu
tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzgle-dnienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty i Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa, lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na nie zadawa-lajaca
jakos¢ Robdt, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.7.8. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgo-dnionych z
InZynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowla-nego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byc
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzy-mania tablic informacyjnych winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych robét. tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji rob6t w dobrym stanie.

1.7.9. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robét.

1.7.9.1.

1.7.9.2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony S$rodo-wiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:



1.7.9.3.

1.7.9.4.

1.7.9.5.

1.7.9.6.

1.7.9.7.

1.7.9.8.

a. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zakt6cen w pracy i nie powodowaly zni-szczen w Srodowisku
naturalnym.

b. praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowad
zanieczyszczen w §rodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.

c. podejmie odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniami czynnych pomieszczen budynku pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami.

* zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami.
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
* mozliwoscig powstania pozaru.

Optlaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre-§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Na terenie objetym budowa, w pomieszczeniach lokali ustugowych, mieszkal-nych i
magazynach, garazu podziemnym oraz w kotlowni Wykonawca bedzie utrzymywat

sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisa-mi.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi prze-pisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.7.10.1.

1.7.10.2.

1.7.10.3.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopusz-czone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowa-nie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwo dopusz-czenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych Materiatéw na srodowisko.

1.7.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7.11.1.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczefnstwo pracy swoich pracownikéw i za-pewni¢ wlasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.



1.7.11.2.

1.7.11.3.

1.7.11.4.

1.7.11.5.

1.7.11.6.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

a. ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng.

b. szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe i podesty robocze.

c. urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne, itp.

d.  dojScia na budowe i o$wietlenie.

e. sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

f. pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy, w tym stotéwki,

umywalnie i toalety.

g. srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikéw oraz warunki
socjalne sa spetnione.

1.7.11.7.

1.7.11.8.

1.7.11.9.

1.7.11.10.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i zapewni¢ posiadanie odpowiedniego
sprzetu monitorowania i ratunkowego.

W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bez-pieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Bezpieczenstwo prac na czynnym obiekcie.

Teren budowy, na ktérym znajduja si¢ czynne obiekty technologiczne zostanie podczas
wykonywania Rob6t pod statym nadzorem Uzytkownika.
Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach moga by¢ wykonywane na
podstawie pisemnej zgody Uzytkownika.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologi¢ i harmonogram Robét na
czynnych obiektach zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Rob6t, w
nawigzaniu do szczegétowego harmonogramu robot.

Zgodnie z artykulem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzanie przed rozpoczgciem budowy: Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike Kontraktu 1 warunki prowadzenia robot
/zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr
151 poz. 1256/.

1.7.18. Biuro Inzyniera.



Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego o lokalizacji biura Inzyniera i sposobie
kontaktowania si¢ z nim.

MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny
by¢:

a. nowe i nie uzywane.

b.  odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow.

c. mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii FEuropejskiej certyfikaty
bezpieczenstwa.

2.1.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialéw do
Roboét.
2.2. Zroédla pozyskiwania materialow.

2.2.1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-kolwiek
Materiatéw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzy-nierowi do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowa-nego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materialdéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

2.2.2. Zatwierdzenie poszczegdlnych cze$ciowych dostaw Materialéw z danego zrddia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatlow z tego zréodta.

2.2.3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumento-wania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddia spetniaja w sposéb ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

2.3.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie Materialdw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Inzyniera i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2.3.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

2.3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych wszystkich Materialéw uzytych do realizacji Robét.

24 Inspekcja wytworni materialow.
24.1. Wytwoérnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wilasciwosci Materiatéw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych



24.2.

24.3.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.7.

2.7.1.

3. SPRZET

3.1.

inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem
jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Swiadectwa Pochodzenia
zastosowanych Materialdéw potwierdzajacego ich pochodzenie z obszaru Unii
Europejskiej i panstw kandydujacych.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda

zachowane nastepujace warunki:

a. W czasie inspekcji Inzynier bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.

b. Inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czes$ci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wy-wiezione z
Placu Budowy. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do
innych Robét niz tych, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie zaakce-ptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z je-go odrzuceniem i
nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robdt) byty zabezpieczone przed zanieczysz-czeniem, zachowaty
swa jakos¢ 1 wlasciwosci i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Bu-dowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 przez niego opla-conych. Po
zakonczeniu rob6t miejsca tymczasowego skladowania Mate-riatow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym zamiarze na co naj-mniej trzy tygodnie
przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot, Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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3.3.
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wzgledem typéw i jakoSci wskazaniom zawartym w Spe-cyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jako$ci, lub projekcie or-ganizacji Robét, zaakceptowany
przez Inzyniera. W przypadku braku usta-len w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakce-ptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfika-cjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy. Bedzie on zgo-dny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytko-wania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie Sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia Sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru takiego Sprze-tu co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopusz-czone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw Tran-sportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wlasciwosci
przewozonych Materialow.

Liczba $rodkéw Transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techni-cznych i wskazaniach
InZyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontra-ktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wyma-gania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inzyniera usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanie-czyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ za-
stosowanych Materialéw i1 wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami
warunkow Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.



5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wy-tyczeniu
i wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez
Wykonawce na wtasny koszt.

54. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5.5. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, badZz odrzucenia Materialéw lub elementéw
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowaniach w Kon-trakcie, Dokumentacji
Projektowej i1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyni-ki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na Ro-boty.

5.6. Polecenia Inzyniera beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba za-trzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia jakoSci.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do apro-baty
InZzyniera Programu Zapewnienia Jakosci dla Robét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZyniera.

6.1.2. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé¢ w czeSci ogéolnej:
a. organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot.
b. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot.
c. zasady BHP.

d. wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

e. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania posz-
czeg6lnych elementéw Robot.

f. system (sposdb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako-$cig
wykonywanych Robét.

g. wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Labo-ratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

h. sposoéb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapi--sow
pomiaréw, a takze wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazy-wania tych informacji
InZzynierowi.

6.1.3. Czes¢ szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju robét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzeh na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
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b. rodzaje i ilo$¢ $rodkéw Transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku
Materiatéw, itp.

c. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasnosci podczas
Transportu.

d. sposéb i1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszcze-g6lnych elementow
Robot.

e. sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci Robdt i1 jakosci
Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel,
Laboratorium, Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-zbedne do pobierania
probek i badan Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatéw oraz Ro-bot z
czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgo-dnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i Sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-wiek
niedociggnieciach urzadzen, Sprzgtu, pracy personelu lub metod ba-dawczych. Jesli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunicte i
stwierdzona zostanie odpowiednia ja-ko$¢ tych Materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan pono-si
Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe bada-nia tych
Materiatéow, ktére budza jego watpliwosci co do ich jako$ci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-dzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i za-twierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do ba-dan wykonywanych
przez Inzyniera bgda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca, po zakonczeniu robdt technologicznych, dokona pomiaru sku-tecznosci
ochrony od porazen, ciagtosci obwoddéw, rezystancji izolacji zgo-dnie z wymaganiami
stosownych norm.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaga-nego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami ba-dan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w pro-gramie zapewnienia
jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach we-dlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do do-
konywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéow u zrédia ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inzynier bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Doku-mentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikow ba-dan dostarczonych
przez Wykonawcg.

InZzynier moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ ba-dania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze ra-porty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
Laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodat-kowych, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgod-no$ci Materiatéw i Robét z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Tech-niczng. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i po-bierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakos$ci materialow i sprzetu.

W  przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robdt bedzie posiadata
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wyni--kéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdza--jacy ich
petna zgodno§¢ z warunkami. Materialy posiadajace atesty, a urza-dzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. JeS§li zo-stanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosciami ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do
zakonczenia Rob6t. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa
na Kierowniku Budowy Wykonawcy.

6.8.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robét,

6.8.1.3.

6.8.1.4.

6.8.1.5.

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw techni-cznych i administracyjnych na
terenie budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktoéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposre-dnio jeden po drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczo-ne
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem oséb upraw-nionych do
dokonywania wpiséw do Dziennika Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a. date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

b. datg przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych Projektéw Wykonaw-czych.

c. date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmo-nogramu
Robot.

d. terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot.

e. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera oraz osob uczestniczacych w
procesie realizacji inwestycji.

f. daty i przyczyny wstrzymania Robét.

g. zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgéciowych i koncowych.

h. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

i. warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowa-ne zla
pogoda.



j- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;.

k. dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych dokonywanych przed i w trak-cie
wykonywanych Robét.

1. dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot.

m. dane dotyczace jakoSci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki prze-
prowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat.

n. inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

6.8.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy be-da
przedtozone Inzynierowi w celu zajecia stanowiska.

6.8.1.7. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

6.8.1.8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant
dokonuje wpiséw do Dziennika Budowy w ramach przepiséw Ustawy Prawo Budowlane.

6.8.2. Ksiega Obmiaréw.
6.8.2.1. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robét.

6.8.2.2. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
6.8.3.1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materialowe, orzeczenia o jakosci Materialdw,

receptury, kontrolne wyniki badan itp. Bedga gromadzone w sposéb okreSlony w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zataczniki do Swiadectwa

Przejecia Robot.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
6.8.4.1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:
a.Pozwolenie na budowg.

b. Protokdly przekazania Placu Budowy.

c.Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilno-prawne.

d. Swiadectwa Przejecia Robét.
e.Protokoty z narad i ustalen.
f. Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy.



6.8.5.1.

6.8.5.2.

6.8.5.3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ w Biurze Budowy, w miejscu odpo-wiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natych-miast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

InZynier bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy je rOwniez
udostgpnia¢ Zamawiajagcemu oraz innym organom do tego upowa-znionym na ich
zyczenie.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre-§lonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukon-czenia
wszystkich Robo6t. Bledy zostana poprawione wedtug pisemnych in--strukcji Inzyniera.
Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynika-jacg z

comiesiecznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre--§lonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okresSlania ilo$ci Robot i Materialow.

Dtugosci 1 odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m* — jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogra-mach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksig-dze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do
Ksiegi. Wzor takiego zalacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inzy-niera przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.



7.3.3.

74.

7.4.1.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

8.

8.1.
8.1.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe niezbedne do pomia-row mas i
cigzaréw. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w spo-sob ciaglty zachowanie
ich doktadno$ci pomiaru. Dobér urzadzen podlega za-twierdzeniu przez Inzyniera.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie
Wykonawcy Robét.

Obmiary Rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakry-ciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiordéw.
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a.odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

b. Odbiér urzadzen podczyszczalni / separatora polegajacy na wizualnej ocenie
szczelnodci i1 dziatania.

c.przejecie odeinka (wystawienie swiadectwa odbioru czgSciowego robot) lub catosci
Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t odpowiednio dla odcinka lub
catosci Robo6t)

d. przejecie i przekazanie do eksploatacji

e.odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robSt — wystawienie Swiade-ctwa
Wypetnienia Gwarancji)

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Zadna czg$¢ Roboét nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepng przed Odbiorem.

Dokumenty Przejecia Robot.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Dla celow Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a.Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.



8.3.3.

84.

9.1.
9.2.

9.3

b. Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje¢ geodezyjng umozliwiajgca
naniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

c.Specyfikacje Techniczne

d. Uwagi 1 polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

e.Receptury i ustalenia technologiczne

f. Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw

g. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci, w tym m. in.
pomiary badan elektrycznych

h. Atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatow
i. Sprawozdanie techniczne
j- Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

k. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

a.Zakres i lokalizacje wykonanych Robét.

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Inzyniera.

c.Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

d. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

Dokumentacja powykonawcza.

a. Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

b. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwaran-cyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

c. Inwentaryzacja poczatkowa, oraz cata dokumentacja powykonawcza po-winna byc¢
wykonana w 4 (czterech) egz. oraz w wersji elektronicznej w ty-pie
oprogramowania CAD i zatwierdzona przez Inzyniera.

ZASADY PLATNOSCI
Ptatnosci wg tabeli A kwot ryczaltowych.

Platnosci wg tabeli B kwot obmiarowych.

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgo-dnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny
jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot
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9.5

9.6

9.7

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania 1 ba-dania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Tech-nicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny obmiarowe i ryczattowe zawarte w ofercie przetargowej Wykonawcy beda uwazane za
ostateczne i nie ulegng zmianie.

Obmiarowa cena jednostkowa obejmuje:
a.Robocizng bezposrednia

b. Warto$¢ zuzytych Materialdw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i
Transportu

c.Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e.Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Techniczne;j

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierowni-ctwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi
itp.), koszty tymczasowego oznakowania Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty
og6lne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Ro-bét.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwaran--cyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.3

10.4

10.5

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawa Prawo Budowlane oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystgpuja odwotlania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



