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Sporządziła: A. Narloch-Scharnowska 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

  

Pytania i odpowiedzi: 

 

 

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Modernizacja agregatu prądotwórczego w budynku bloku operacyjnego – montaż obciążnicy. 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące 

wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia: 

 

 

1. Proszę o wskazanie dokładnego miejsca posadowienia obciążnicy, najlepiej na mapce sytuacyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obciążnica posadowiona ma być zgodnie z zapisami OPZ 

oraz załączonym do wyjaśnień zdjęciem. 

 

2. Proszę o informację czy obciążnica ma być podłączona w sposób trwały z agregatem, uwzględniając 

przejście przez ścianę budynku bądź poprzez kanał kablowy znajdujący się pod ziemią? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obciążnica ma być podłączona trwałe z agregatem 

uwzględniając przejście przez ścianę budynku. 

 

3. Czy wykonawca ma uwzględnić w kosztach szafkę kablową wraz z wyposażeniem oraz przebudowę 

istniejącego połączenia agregatu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić szafkę kablową wraz z wyposażeniem 

oraz przebudowę istniejącego połączenia agregatu. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa, montaż i 

uruchomienie obciążnicy z istniejącym agregatem. 

 

4. W związku z realizacją inwestycji „budowa nowego SOR” czy Wykonawca ma 

uwzględnić/przewidzieć w nowej szafce kablowej miejsca rezerwowe dla połączenia linii 

kablowych nowej inwestycji ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie ma uwzględniać/przewidywać w nowej 

szafce kablowej miejsca rezerwowego dla połączenia linii kablowych nowej inwestycji. 
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5. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 70dni, gdyż takie terminy 

produkcji urządzenia przewiduje producent. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji do 70 dni. 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 

Zastępca Dyrektora 

Jerzy Górny 

(Podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 


