

oznaczenie sprawy DZPZ/333/18UEPN/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
01	Belamed Sp. z o.o. ul. Okoniowa 9 40-748 Katowice	Część nr 9 – 109 998,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
02	Cedical Sp. z o.o. Ul. Celulozy 107G/1 04-986 Warszawa	Część nr 8 – 26 568,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
03	Drager Polska Sp. z o.o. Ul. Posag 7 Panien 1 02-495 Warszawa	Część nr 5 – 328 553,28 Część nr 6 – 42 120,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy dla obydwu części	24 miesiące	30 dni
04	Topcon Polska Sp. z o.o. Ul. Warszawska 23 42-470 Siewierz	Część nr 10 – 22 200,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
05	Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. Ul. St. Żeromskiego 10/4 65-066 Zielon Góra	Część nr 1 – 34 440,00	12 tygodni od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
06	Intimex Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Egejska 19/39 02-764 Warszawa	Część nr 14 – 158 500,00	6 tygodni od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
07	MedLeader Łukasz Kruck Ul. Łabiszyńska 2/102 86-061 Olimpin	Część nr 8 – 21 600,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
08	Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. K. Ul. F. Barcza 58 lok. U18 10-685 Olsztyn	Część nr 12 – 86 000,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni

09	Livanova Poland Sp. z o.o. Ul. Postępu 21 02-676 Warszawa	Część nr 15 – 291 600,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
10	NZ Techno Sp. z o.o. Ul. Berneńska 5A 03-976 Warszawa	Część nr 8 – 24 624,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
11	Stryker Polska Sp. z o.o. Ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa	Część nr 3 – 89 964,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
12	Sterimed Sp. z o.o. Ul. Mała 6/208 05-300 Mińsk Mazowiecki	Część nr 2 – 289 440,00	6 tygodni od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
13	AMED Biuro Techniczno-Handlowe Ul. Słowikowskiego 39 05-090 Raszyn	Część nr 2 – 249 983,28	8 tygodni od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
14	Olympus Polska Sp. z o.o. Ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa	Część nr 7 – 162 432,43	6 tygodni od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
15	Pracownia Badawczo Rozwojowa Marcin Mróz Ul. Kościuszki 132/1 49-340 Lewin Brzeski	Część nr 1 – 27 000,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
16	SMS Sp. z o.o. Ul. Norberta Adamowicza 8 05-530 Góra Kalwaria	Część nr 2 – 263 088,72	12 tygodni od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni
17	Varimed Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 50-442 Wrocław	Część nr 13 – 151 200,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy	24 miesiące	30 dni

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:

Lp.		Nazwa sprzętu	Wartość brutto
1	Część nr 1	Zamglawiacz - aparat do szybkiej dezynfekcji pomieszczeń	32 000,01 zł
2	Część nr 2	Sterylizator parowy przelotowy	250 000,00 zł
3	Część nr 3	Defibrylatory z wyposażeniem	80 000,01 zł
4	Część nr 4	Respiratory stacjonarne	230 000,00 zł
5	Część nr 5	Aparat do znieczulenia	220 000,00 zł

6	Część nr 6	Respirator transportowy	40 000,00 zł
7	Część nr 7	Myjnia endoskopowa	125 000,00 zł
8	Część nr 8	Zestawy do wspomaganie układu oddechowego HFNC	25 000,00 zł
9	Część nr 9	Lampa szczelinowa typu Haag -Streit	50 000,00 zł
10	Część nr 10	Tonometr impresyjny	23 000,00 zł
11	Część nr 11	Kardiomonitor przewoźny	60 000,00 zł
12	Część nr 12	Fiberoskop intubacyjny	60 000,00 zł
13	Część nr 13	Bronchofiberoskop z wyposażeniem	110 000,00 zł
14	Część nr 14	Aparat USG wielofunkcyjny	190 000,00 zł
15	Część nr 15	ECMO z wyposażeniem	270 000,00 zł
16	Część nr 16	Aparat do dializoterapii z niezbędnym wyposażeniem (stacja uzdatniania wody)	168 000,00 zł

Sporządziła: Stanisława Masłowska 14.08.2020 r.