

### Zbiorcze zestawienie ofert

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
01	Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med. Sp. z o.o. Ul. Chocimska 11/14 00-791 Warszawa	Część nr 10 – 15 444,00 Część nr 11 – 18 770,40	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
02	Belamed Sp. z o.o. Ul. Okoniowa 9 40-748 Katowice	Część nr 8 – 83 808,00	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
03	Biameditek Sp. z o.o. Ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	Część nr 10 – 19 206,72 Część nr 11 – 7 560,00	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
04	Consultronix S.A. Ul. Przemysłowa 17 32-083 Balice	Część nr 7 – 357 281,28	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
05	EMTEL Śliwa Sp. K. Ul. A. Mickiewicza 66 41-807 Zabrze	Część nr 10 – 14 040,00 Część nr 11 – 13 878,00	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
06	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Ul. Wołowska 9 02-583 Warszawa	Część nr 9 – 336 960,00 Część nr 11 – 20 000,00	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni

07	Kawaska Sp. z o.o. Ul. Zaczarowanej Róży 1 05-540 Zalesie Górne	Część nr 5 – 128 158,92	60 dni od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
08	Konsorcjum Lider: Medela Polska Sp. z o.o. Ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa Partner: Nettle SA	Część nr 12 – 10 208,16	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
09	Medicus Sp. z o.o. Plac Strzelecki 24 50-224 Wrocław	Część nr 3 – 200 000,00	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
10	Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa	Część nr 1 – 1 452 167,71	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
11	„MPW MED. Instruments” Spółdzielnia Pracy Ul. Boremłowska 46 04-347 Warszawa	Część nr 6 – 15 096,06	30 dni od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
12	Olympus Polska Sp. z o.o. Ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa	Część nr 2 – 1 830 539,58 Część nr 4 – 89 605,29	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
13	Promed SA Ul. Działkowa 56 02-235 Warszawa	Część nr 11 – 8 856,00	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
14	Topcon Polska Sp. z o.o. Ul. Warszawska 23 42-470 Siewierz	Część nr 7 – 277 000,00	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
15	Walmed Sp. z o.o. Ul. Ptaków Leśnych 73 05-500 Jastrzębie	Część nr 10 – 59 138,10 Część nr 11 – 8 010,36	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
16	AGM Mitka Łabza sp. j. Ul. Balicka 116B/G 30-149 Kraków	Część nr 10 – 34 557,84	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni

17	Inomed Polska Sp. z o.o. Ul. Bursztynowa 4/D1 83-021 Rokitnica	Część nr 11 – 1 499 124,24	2 miesiące od dnia podpisania umowy	24 miesiące	60 dni
18	PHU Ingwar Ul. Pana Tadeusza 20/35 10-461 Olsztyn	Podczas odszyfrowania wystąpił błąd aplikacj. Problem zgłoszono do administratora, którym jest Urząd Zamówień Publicznych.			

**Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:**

L.P.	Nr części	Nazwa części	Wartość netto	Wartość brutto
1	Część nr 1	Neuronawigacja i rama stereotaktyczna	1 405 472,00	1 517 909,76
2	Część nr 2	Ultraconograficzny sektorowy wideogastroskop- wraz z procesorem ultrasonograficznym; Zestaw do endoskopii przewodu pokarmowego z przystawką zabiegową	1 700 000,00	1 836 000,00
3	Część nr 3	Mikroskop operacyjny	185 500,00	200 340,00
4	Część nr 4	Mikroskop optyczny diagnostyczny	83 000,00	89 640,00
5	Część nr 5	Nakrywarka do szkieł histopatologicznych	128 500,00	138 780,00
6	Część nr 6	Wirówka do cytobloków	14 000,00	15 120,00
7	Część nr 7	Optyczny koherentny tomograf oka z funkcją angiografii bezkontrastowej	315 000,00	340 200,00
8	Część nr 8	System archiwizacji obrazu z mikroskopu operacyjnego (tor wizyjny do operacji w przednim i tylnym odcinku oka)	72 000,00	88 560,00
9	Część nr 9	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny	300 000,00	324 000,00
10	Część nr 10	Defibrylator	25 000,00	27 000,00
11	Część nr 11	Monitor	20 000,00	21 600,00
12	Część nr 12	Ssak elektryczny	8 000,00	8 640,00
13	Część nr 13	Serwer	83 000,00	102 090,00

Sporządził: Stanisława Masłowska, dnia 5 września 2019 r.