

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

*Do wszystkich uczestników postępowania*

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego w oparciu o przepisy KC na dzierżawę powierzchni do montażu instalacji i urządzeń płatnej telewizji.

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, że wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu zapytania na które udzielamy poniżej odpowiedzi.

1. Z uwagi na to, że ów system oparty jest na włączniakach montowanych w korytarzu oddziału lub w holu a w treści postępowania oraz projekcie umowy jest określenie „zainstalowanie w salach chorych automatów wrzutowych...” kieruję pytanie czy Państwo dopuszczacie możliwość montowania jednego włączniaka na oddział lub piętro (w zależności od usytuowania oddziałów) ?
2. Z uwagi na konieczność obliczenia skali inwestycji, rentowności przedsięwzięcia oraz wysokości ryczałtu dla szpitala, prosimy o uzupełnienie w postępowaniu wykazu oddziałów oraz ilości sal, w których mają być zmontowane płatne odbiorniki TV.
3. Mając na uwadze uwzględnione w postępowaniu terminy oraz zakładaną ilość sal objętych systemem płatnej telewizji, niemożliwym jest aby w czynnym szpitalu przeprowadzić montaż systemu do dnia 15 kwietnia 2018r. Termin liczony od dnia 27 marca 2018r. jest za krótki na montaż systemu. Kolejną kwestią jest fakt, iż od dnia oficjalnych wyników przetargu, niewiele czasu pozostanie na demontaż systemu przez obecnego operatora. W związku z powyższym sugerujemy zastosowania zapisu podobnie jak w innych jednostkach szpitalnych realizujących przedmiotowe zamówienie „ **Dzierżawca zobowiązuje się do wykonania Systemu w terminie ....(realny czas dla 80 – 100 sal 8 tygodni – uzależniony od zgód personelu medycznego na przeprowadzenia prac w poszczególnych salach) od daty przekazania powierzchni pod montaż.**”
4. Z uwagi na zaproponowany bardzo krótki termin umowy oraz 5 letni okres zwrotu poniesionych nakładów finansowych czy jest możliwość wydłużenia okresu współpracy do 8 lat. Nadmienię, iż w proponowany 3 letni okres umowy obejmuje również czas niezbędny na montażu Systemu, co również skraca rentowność przedsięwzięcia.
5. Czy wobec powyższych pytań termin składania ofert będzie przesunięty?
6. Prosimy o informację, jaka jest przewidywana ilość zestawów ( odbiornik TV wraz z automatem wrzutowym ) do zainstalowania w ramach postępowania. Jeżeli to możliwe, prosimy o przedstawienie listy oddziałów wraz z ilością sal, na których ma zostać zainstalowany system telewizji szpitalnej.

### Odpowiedzi:

**Ad.1.** W szpitalu większość oddziałów jest wyremontowanych w czasie remontów została wykonana instalacja RTV podtynkowa. Zamawiający nie dopuszcza kładzenia nowej instalacji w innych miejscach.

### Ad.2. i Ad.6.

Lista oddziałów wraz z ilością sal na których ma zostać zainstalowany system telewizji szpitalnej.

Lp.	Nazwa oddziału / Działu	Ilość sal chorych	Ilość telewizorów
1.	Oddział Transplantologiczny	7	7

2.	Oddział Rehabilitacyjny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	6	7
3.	Oddział Kliniczny Neurologiczny Oddział Udarowy	17	17
4.	Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych	7	7
5.	Oddział Gastroenterologiczny	7	7
6.	Oddział Kardiologiczny Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	17	17
7.	Oddział Okulistyczny	8	8
8.	Oddział Kardiochirurgiczny	4	4
9.	Oddział Hematologiczny Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych	7	8
10.	Radiodiagnostyka Obrazowa	0	1
11.	Oddział Otolaryngologiczny i Onkologii Laryngologicznej	9	9
12.	Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej	15	15
13.	Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny	14	15
14.	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa	14	16
15.	Oddział Ginekologiczno- Położniczy Oddział Ginekologii Onkologicznej	8	9
16.	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	47	49
17.	Zakład Medycyny Nuklearnej	0	1
18.	Stacja Dializ	6	11
19.	Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego	0	1
	<b>Razem</b>	<b>187</b>	<b>209</b>

Powyższa lista odzwierciedla jednocześnie stan posiadanych odbiorników na dzień dzisiejszy.

**Ad. 3.** Zamawiający wyraża na przesunięcie terminu zamontowania odbiorników do dnia **31 marca 2018 r.**

**Ad. 4.** Zamawiający nie wyraża zgodny na przedłużenie umowy na okres 5 lat ponieważ nie posiada stosownego pozwolenia organu założycielskiego tj. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Ad.5.** Zamawiający dokonał w dniu 12 marca 2018 r. zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień **15 marca 2018 r.**

DYREKTOR  
Irena Kierzkowska  
( Podpis osoby uprawnionej )