

**Zbiorcze zestawienie ofert**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</b>	<b>Cena brutto PLN</b>	<b>Termin wykonania zamówienia</b>	<b>Okres gwarancji</b>	<b>Termin płatności</b>
01	Blakpol Sp. z o.o. Ul. Śniadeckich 9 42-200 Częstochowa	Część nr 4 – 348 464,70	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
02	Konsorcjum Lider: Citonet Pomorski Sp. z o.o. Zabagno 18C 83-115 Swaróżyn oraz TZMO S.A. Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	Część nr 2 – 319 495,64 Część nr 4 – 297 590,06 Część nr 13 – 163 296,00	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
03	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Część nr 1 – 433 624,56 Część nr 2 – 229 360,96 Część nr 3 – 6 274,80 Część nr 12 – 135,00 Część nr 13 – 166 924,80	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
04	Skamex Sp. z o.o. Sp.K. Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Część nr 3 – 5 853,60 Część nr 6 – 462 372,19 Część nr 11 – 173 718,27 Część nr 12 – 118,80 Część nr 21- 127 418,40	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
05	Paul Hartmann Sp. z o.o. Ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice	Część nr 2 – 296 657,36 Część nr 7 – 4 959,36 Część nr 8 – 23 009,94 Część nr 13 – 240 408,00 Część nr 19 – 20 638,80	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
06	Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. Ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	Część nr 5 – 840 767,04	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
07	Polmil Sp. z o.o. S.K.A Ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz	Część nr 1 – 543 502,89	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni

08	IMC Impomed Centrum S.A. Ul. Skrzyneckiego 38 04-563 Warszawa	Część nr 10 – 65 631,60	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
09	Neomed Polska Sp. z o.o. Sp.K. Szymanów 9E 05-532 Góra Kalwaria	Część nr 14 – 14 576,76	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
10	Medicus Sp. z o.o. S.K.A Ul. Browarowa 21 43-100 Tychy	Część nr 10 – 102 578,08	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
11	Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. Ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa	Część nr 22 – 35 964,00	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
12	BATIST Medical Polska Sp. z o.o. Ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	Część nr 19 – 12 312,00 Część nr 20 – 65 448,00	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
13	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. Ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	Część nr 1 – 505 762,35 Część nr 6 – 95 828,94	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
14	Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	Część nr 21 – 80 515,80	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
15	Aesculap Chifa Sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomysł	Część nr 10 – 125 200,30 Część nr 18 – 50 432,22	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
16	Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp.K. Ul. Grudziądzka 159a 87-100 Toruń	Część nr 14 – 12 816,36	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
17	MEDICAVERA Sp z o o Dahlhausen Group Ul. Majowa 2 71-374 Szczecin	Część nr 21 – 94 911,72	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
18	3M Poland Sp. z o.o. Ul. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn	Część nr 9 – 105 301,08	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni

**Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:**

L.P.	Nr części	Wartość brutto
1	część nr 1	505 723,35
2	część nr 2	273 104,27

3	część nr 3	4 363,20
4	część nr 4	280 454,83
5	część nr 5	894 067,20
6	część nr 6	95 828,94
7	część nr 7	4 976,64
8	część nr 8	20 774,99
9	część nr 9	103 441,32
10	część nr 10	125 200,30
11	część nr 11	170 779,32
12	część nr 12	129,60
13	część nr 13	145 152,00
14	część nr 14	12 117,60
15	część nr 15	4 082,40
16	część nr 16	11 448,00
17	część nr 17	6 912,00
18	część nr 18	50 414,40
19	część nr 19	14 191,20
20	część nr 20	65 448,00
21	część nr 21	105 796,80
22	część nr 22	50 893,92

Termin otwarcia ofert nastąpił w dniu 4 grudnia 2019r. natomiast zbiorcze zestawienie ofert sporządzono w dniu 5 grudnia 2019r.

Sporządziła: Stanisława Masłowska 05.12.2019 r.