DZPZ/333/33PN/2019                                                                                                   Załącznik nr 5 do SIWZ


PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 


Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego, wykonanie robót na potrzeby pracowni Mammografii w standardzie Sali zabiegowej położonej na poziomie II–go piętra budynku głównego.
Części składowe zamówienia: Inwentaryzacja, opracowanie projektów technicznych budowlanego i wykonawczego, wykonanie robót. 
Lokalizacja inwestycji: Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. Żołnierska 18 blok łóżkowy, II piętro. 
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy 
na inwentaryzację, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na cele Pracowni Mammografii w istniejących pomieszczeniach.  Załącznik nr 1 scan rzut (przedstawiający stan istniejący). Podstawowym i wiodącym celem całej inwestycji jest wdrożenie modernizacji pracowni Mammografii pod nowe urządzenie w standardzie Sali zabiegowej wg zał. nr 4 do SIWZ wytyczne dostawcy urządzenia.

Zakres opracowania dotyczy funkcjonującej obecnie pracowni Mammografii zlokalizowanej na II piętrze skrzydła północnego Budynku Głównego WSS w Olsztynie. Na powierzchni przewidzianej do modernizacji przewiduje się wykorzystanie następujących istniejących pomieszczeń obecnej pracowni 

· Pracownia Mammografii nr 4.83    -             14,9 m2
· Istniejąca ciemnia nr 4.82               -                4,9 m2
· Część komunikacji nr 4.93              -                5    m2  

Całkowita powierzchnia wynosi ok. 25 m2 wg. załączonego projektu stanu istniejącego. Obecnie w tych pomieszczeniach jest pracownia Mammografii przewiduje się wstawienie urządzeń nowszego typu, więc należy pomieszczenia te przygotować pod nowe urządzenia wg zał. nr 4 do SIWZ wytyczne dostawcy urządzenia oraz wymagania obowiązujących przepisów.

Zakres planowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje zaprojektowanie 
i budowę m.in. wg zał. nr 4 do SIWZ wytyczne dostawcy urządzenia:

· Instalacji elektrycznej i teletechnicznej

·  Instalacji wod- kan

·  Instalacji wentylacji mechanicznej (obecna instalacja posiada odpowiednie wydatki, należy doposażyć w Klima konwektor do schładzania i ogrzewania pomieszczenia 

· Remont i adaptację obecnych pomieszczeń na potrzeby nowego aparatu

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC

2.1. PRACE BUDOWLANE 

Obszar objęty zakresem opracowania przedstawiają załączniki. Dokumentacja techniczna opisowa jak i graficzna winna uwzględniać rozwiązania przyjęte w załączniku projekcie AKON p.n. „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań przepisów p.poż” jak również wymaga uzgodnienia w zakresie p.poż. z rzeczoznawcą,.

Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z WSS W Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Olsztynie i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie.
Powinna uwzględniać wszelkie uwagi tych instytucji w tym wytyczne w zakresie ochrony radiologicznej.
Przed przystąpieniem do projektowania sporządzić inwentaryzację w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania.

Pracownia po remoncie ma mieć status Sali zabiegowej.
Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania i realizacji.
W pierwszej kolejności uwzględnić wytyczne wg zał. nr 4 wytyczne dostawcy urządzenia

A. Branża budowlana

W pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze przeznaczonym do adaptacji na potrzeby nowego aparatu Mammografu należy:

1. Sprawdzić nośność stropu i warstw posadzkowych i dokonać ewentualnych wzmocnień 

2. Zinwentaryzować układ pomieszczenia i je dostosować do nowego urządzenia 

3. Zlikwidować pomieszczenie nr 4.82 ciemnia włączając je do powierzchni pom. Nr 4.83 Pracownia Mammografii, włączyć do pomieszczenia mammografii część komunikacji nr 4.96 (przyległa do pomieszczenia mammografii pomiędzy osiami 39 i 38 oraz osiami B i C. Wydzielić (nie koniecznie ścianami stałymi ) kabinę do przebierania pacjenta.

4. Wykonać projekt i obliczenie osłon stałych dla nowego aparatu oraz uzyskać pozytywną decyzję  Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą projekt i obliczenie osłon stałych w pracowni Mammografii. Projekt musi być zrobiony nowy od początku ponieważ następuje przebudowa pracowni. Likwidowane są ściany stawiane nowe aparat idzie w inne miejsce więc musi być nowy projekt zatwierdzony przez "inspekcję". Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy pomieszczenia dostosować do projektu. 

5. Sprawdzić wypoziomowanie posadzki i jeżeli nie mieści się w granicach tolerancji wyrównać.
6. Zinwentaryzować obecne kanały kablowe i dokonać ewentualnych przeróbek 

7. Sprawdzić nośność posadzki pod względem montażu kotew do mocowania urządzenia i je ewentualnie dostosować oraz założyć kotwy.

8. Sprawdzenie pomieszczenia czy spełnia wymagania urządzenia odnośnie wykończenia i pylenia. Odświeżenie pomieszczenia.

9. Wymienić na nowe okładziny ścian, sufitów i podłóg na spełniające standardy Sali zabiegowej.

10. Dostawa i montaż stanowiska roboczego, zlewozmywaka wraz z szafką, szafki wiszące 2 szt., szafki pod parapetami 2 szt,  biurko z krzesłem dla lekarza, w kabinie do przebierania szafka wieszak krzesło dla pacjenta, szafa na przystawki, fantomy i sprzęt do biopsji, zlew.

11. Demontaż i utylizacja starego aparatu oraz innych instalacji i urządzeń.

12.  wymiana drzwi pracowni  na nowe o konstrukcji stalowej (ewentualnie aluminiowej) z  ochrona radiologiczną , od strony korytarza przynajmniej  na drzwi  o szerokości 120 cm ,pozostałe wielkość zgodnie z przepisami(jeżeli drzwi nie muszą posiadać ochrony radiologicznej to z pvc bez progu ościeżnica wpuszczana w posadzkę .co najmniej 3 cm  .

13. wykonanie robót naprawczych w przypadku ingerencji w pomieszczenia przyległe (np. korytarz )

14. ewentualne uszczelnienie przejść w stropach i ścianach

15. Montaż listew i narożników ochronnych zabezpieczających ściany.

16. Montaż rolet zewnętrznych o napędzie elektrycznym  zapewniających zaciemnienie do prowadzenia badań.

17. Okna zewnętrzne PVC wymienić 2 szt a pozostałe wyregulować , przesmarować mechanizmy , wymienić uszczelki.

18. Ewentualne instalacje prowadzone pod stropem przykryć sufitem podwieszanym w standardzie dla Sali zabiegowej.

19. Ewentualne zaniżenia w pomieszczeniu maja być wykazane na uzgodnionym przez Sanepid projekcie. 

20. Wymiana parapetów wewnętrznych.

21. Przewidzieć ustawienie mebli i urządzeń dostarczanych przez inwestora: usg, kozetka,  mamotom. 

B. Branża sanitarna

1. W pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze  przeznaczonym do adaptacji na potrzeby nowego aparatu Mammografu  należy zaprojektować i wykonać nowe Klima konwektory z funkcją grzania i chłodzenia . Wodę lodową na potrzeby chłodzenia doprowadzić z instalacji wody lodowej zakończonej przy pracowni hemodynamiki nr 2 ( wejściu na oddział RTG , II piętro )dobierając odpowiednia średnicę aby podłączyć jednocześnie istniejące odbiorniki chłodu na tej trasie (9 szt istniejących odbiorników) lub założyć jednostkę zewnętrzną.

2. W pomieszczeniu wykonana jest wspólna instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia Mamografii oraz pracowni RTG. Instalacje wentylacji mechanicznej należy dostosować do zastosowanych urządzeń jak również do obecnych przepisów.

3. Istniejące stare kanały wentylacyjne ( nieczynne) prowadzące z suteryny na oddział obsługujące do tej pory pracownie należy zdemontować i zaślepić. 

4. Doprowadzić instalację próżni i sprężonego powietrza oraz tlenu , zakończyć punktami poboru na ścianie (instalacje znajdują się na tym samym skrzydle i piętrze budynku).

5. W pomieszczeniu pracowni Mammografii  należy założyć nowe :umywalkę ,zlew i  wymienić istniejącą  armaturę sanitarną w razie konieczności wymienić armaturę grzewczą.

6. Wymienić piony wod-kan piętro do dołu i piętro do góry.

7. Klapy transferowe zlokalizowane w przedsionku należy przenieść w kierunku drzwi wejsciowych.
C. Branża elektryczna

W pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze  przeznaczonym do adaptacji na potrzeby nowego aparatu Mammografu   należy:

· wydzielić tablicę rozdzielczą dla pracowni

· zainstalować regulację natężenia oświetlenia 

· zainstalować gniazdo elektryczne i LAN dla USG 

· sprawdzić i ewentualnie wykonać nowe przyłącze elektroenergetyczne na potrzeby pracowni na trasie Z4  – pracownia uwzględniając wytyczne producenta 

· wymienić na nową instalację i osprzęt elektryczny oraz ewentualnie uzupełnić (zasilić z tablicy piętrowej)

· rozmieścić awaryjne wyłączniki urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta 

· zinwentaryzować istniejącą instalację elektryczną i dostosować do nowego urządzenia

· w złączu Z4 kabel zabezpieczyć –rozbudować rozdzielnię o zabezpieczenie (uwzględniając rodzaj zabezpieczeń w złączu).

D. Branża teletechniczna

Wymienić na nowy (zmodernizować i/lub rozbudować) osprzęt teletechniczny i elektryczny zasilający urządzenia teleinformatyczne sieci LAN oraz sieć okablowania strukturalnego. Niezbędne rozwiązania i prace zaprojektować zgodnie z potrzebami wynikającymi z DTR i instalacji nowych urządzeń Mammografu oraz poniższymi wytycznymi szczegółowymi:

1. Okablowanie strukturalne na kablach logicznych typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH. W przedmiarach i kosztorysie należy wyszczególnić niezbędne elementy wynikające z rozbudowy sieci dla potrzeb modernizowanych pomieszczeń: panele krosowe, urządzenia aktywne, organizery kabli, listwy zasilające, moduły RJ45, kable krosowe zarówno do krosowania w PPD jak również do podłączenia urządzeń końcowych o zróżnicowanej długości i kolorystyce (wg wytycznych Działu Informatyki). 
2. Punkt dystrybucyjny dla przebudowywanych pomieszczeń zlokalizowany jest w (II.p skrzydło zachodnie)  pomieszczeniu w pionie teleinformatycznym w skrzydle zachodnim przy windach.
3. Dla celów informatycznych należy przewidzieć kable łącznikowe x 2 typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH dla połączenia PPD na NP.
4. Dla urządzeń medycznych należy przewidzieć nowe kable łącznikowe x 2 typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH dla połączenia PPD na NP. 
5. Dla celów telefonicznych wykorzystać rozbudowaną przełącznicę pośrednią teleinformatyczną w części zakończonej panelem 19” typu TELKO 50/25x2x24AWG kat.3 z modułami RJ45. Dla krosowania obwodów telefonicznych przewidzieć odpowiednią liczbę kabli krosowych typu RJ45-RJ45 U/UTP 1x2x0,5 kat 3.
6. Elementy detekcyjne (czujki optyczne dymu i/lub temperatury) oraz niezbędne elementy sterująco-monitorujące okablować i włączyć do istniejącej sieci systemu sygnalizacji pożaru pracującej w Szpitalu (w pętle dozorowe na tej kondygnacji), która jest oparta na centralach POLON ALFA serii 4000. Szczegóły uzgodnić z firmą Elnet konserwującą system SAP w Szpitalu.
7. Linie głośnikowe DSO z pomieszczeń modernizowanego obszaru okablować i  włączyć do istniejącej sieci dźwiękowego systemu ostrzegawczego pracującego w Szpitalu, który jest oparta na centrali TOA serii 3000. Szczegóły uzgodnić z firmą PRISTON konserwującą system DSO w Szpitalu.
8. Scenariusze pracy i tabele sterowań systemu SAP i DSO urządzeń projektowanych do zainstalowania w tych pomieszczeniach mają być zgodne z przyjętym scenariusze pożarowym dla Budynku Głównego Szpitala. Obowiązujący scenariusz w w/w zakresie do zapoznania u p. Sławomira Kowalczyka w Dziale Inwestycji
9. Zgodnie z projektem firmy AKON należy zaprojektować instalacje oświetlenia awaryjnego.
10. Dla poszczególnych instalacji teletechnicznych i elektrycznych przewidzieć niezbędne pomiary, testy, badania uruchomieniowe i odbiorcze zgodnie z wymaganiami.
E. Wytyczne p.poż.
Uwzględnić wytyczne z  załączonego projektu Biura Projektowego AKON.
F. Branża medyczna (urządzenia)
Dostawa i montaż urządzenia są objęte  oddzielnym postępowaniem. Przewidzieć oraz dostosować drogi wprowadzenia urządzenia do pomieszczeń docelowych. Załączmy  zał. nr 4 wytyczne dostawcy urządzenia.

W ofercie przewidzieć demontaż oraz utylizację starego urządzenia. 
2.2. Odbiór robót

Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed 
ich zamurowaniem lub zakryciem

Po zakończonych pracach należy dokonać wszelkich prób i pomiarów w celu sprawdzenia szczelności tj. m.in. :

· Próba szczelności sieci wodociągowej

· Badanie jakości wody 

· Pomiary wentylacji mechanicznej (wydatki)

· Pomiary hałasu wentylacji mechanicznej

· Pomiary rezystancji izolacji obwodów

· Pomiary skuteczności od porażeń
· Badanie promieniowania radiologicznego
· Badanie instalacji gazów medycznych 

2.3. Wstawienie urządzenia do pracowni 

Wykonawca sprawdzi drogi transportowe  oraz je dostosuje pod względem wielkości otworów, wymiarów korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych, nośności stropów . Zapewni elementy niezbędne do transportu i rozładunku. 

2.4. Wymagania formalne

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie i decyzję . Między innymi :

-pozwolenie na budowę, jeżeli będzie wymagane

-pozwolenie na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane

- zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego oraz DSO od rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2.5.
Etapowanie prac budowlanych

Wg wytycznych dostawcy, miedzy innymi:

•
Przed montażem mechanicznym aparatu jego dostawca  potrzebuję mieć wykonane w pomieszczeniu:

Podłoga: wzmocniona pod montaż stołu, wykonane koryta kablowe zgodnie z wytycznymi dostarczonymi. Koryta powinny być otwarte.

Sufit : Na czas montażu najlepiej jakby była przygotowana konstrukcja pod sufit podwieszany. 

Zasilanie: Na czas montażu mechanicznego dostawca  potrzebuję mieć przygotowaną tablice rozdzielczą zgodnie z wytycznymi. Elektryk podwykonawcy powinien podłączyć zasilanie i przekazać protokół z pomiarów rezystancji pętli zwarcia.

W pracowni na czas montażu mechanicznego powinno być zamontowane oświetlenie oraz zasilanie w gniazdach- dla urządzeń montażowych.

Powinny być zasilone gniazda elektryczne, oraz przy RJ45 powinny być podane wszystkie dane typu IP/Maska itp.

Ściany: Powinny być wykończone i pomalowane na raz. Wszystkie instalacje powinny zostać wcześniej rozprowadzone. Osłonność ścian powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi z Projektu Osłon Stałych.

Stolarka : Na czas montażu powinna być zamontowana już stolarka drzwiowa i okienna, aby uniknąć prac pylących.

Droga transportowa : Powinna zostać przygotowana droga transportowa z miejsca magazynowego do miejsca docelowego zgodnie z wytycznymi.

Prace budowlane : Powinny być zakończone prace brudne w pomieszczeniach gdzie będziemy montować aparaturę.

Wyposażenie meblowe: Na czas montażu mechanicznego powinno być zamontowane docelowe biurko.

Wentylacja i klimatyzacja : Powinny zostać zakończone prace w pomieszczeniach gdzie będziemy montować aparat. Nie musi być ona uruchomiona. Pomiary z sprawnie działającej wentylacji powinny być wykonane przed odbiorami Sanepidu.

Czas montażu mechanicznego aparatu wg wytycznych dostawcy.

•
Uruchomienie aparatu:
Na czas uruchomienia w pomieszczeniach nie powinno się już wykonywać żadnych prac, ponieważ inżynier serwisu będzie „świecił” lampą.

Powinna być sprawna i podłączona sieć informatyczna. Powinny być podłączone lampy sygnalizacyjne możliwość promieniowania oraz promieniowanie –podłączone zgodnie z naszymi wytycznymi – Najlepiej jakby elektryk wykonawcy był dostępny podczas całego uruchomienia aparatu aby na bieżąco korygować wszystkie usterki, błędne podłączenia.

Po uruchomieniu aparatu wykonawca może zamykać kanały podłogowe oraz sufit, a także jeśli jest konieczność pomalować finalnie pomieszczenia.

3. Uwagi końcowe

1. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie projektanta stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także obowiązującymi normami. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej

2. Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki:
a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

b. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

d. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

e. Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4) - Pisemne oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie 


Z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej


F.   Podlega pisemnemu uzgodnieniu z Z-com Dyrektora ds. ESP.- Tech.  

Szpitala
3. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych branżach.

4. Roboty remontowe realizowane będą w czynnym obiekcie.
5. Projektant opracuje wytyczne do planu BIOZ adekwatne do projektowanego zakresu robót w poszczególnych branżach.

6. Wyłączenie remontowanej pracowni z eksploatacji maksymalnie na 9 tygodni.
7. Ze względu na specyfikę obiektu, jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy komórek organizacyjnych budynku szpitala 

8. Wszystkie wyłączenia przełączenia ograniczyć do minimum po uzgodnieniu 
ze służbami 
technicznymi szpitala

9. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji robót muszą posiadać atesty 
i aprobaty

10. Energię elektryczną i wodę dla potrzeb robót – odpłatnie udostępni zamawiający 

  W miejscu realizacji robót

11. Ze względu na przeznaczenie budynku wymagane jest utrzymanie czystości 
na bieżąco przy realizacji robót

12. Od osób uczestniczących w realizacji inwestycji oczekuje się znajomości
 i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa p.poż. Obowiązującej w szpitalu.

13. Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach służby zdrowia

14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej 
w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym 
15. Wykonawca przeszkoli personel w zakresie działania zamontowanych urządzeń 

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:
Nr.1 Scan rzutu z pomieszczeniami (załącznik nr 8 do SIWZ)
Nr.2 Scan projektu AKON p.n. „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań  
          Przepisów p.poż” (załącznik nr 9 do SIWZ).
Nr.3 Scan obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem obecnie zainstalowanego aparatu (załącznik nr 7 do SIWZ).

Nr. 4 Wytyczne dostawcy urządzenia (załącznik nr 6 do SIWZ).
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