

Zbiorcze zestawienie ofert

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto PLN | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|---|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | P.H. ELEM Leszek Wodziński ul. Światowida 6, 45-325 Opole | Część 2 – 11 672,70 | 30 dni | nie określono | 60 dni |
| 2 | POWER-NET Marcin Pieper ul. Przebendowskiego 11a/6 84-100 Puck | Część 2 -9 225,00 | 30 dni | nie określono | 60 dni |
| 3 | ELEKTRO-SERWIS ul. Szkolna 6 39-207 Brzeźnica | Część 1 – 9 950,70 Część 2 – 7 662,90 | 30 dni | nie określono | 60 dni |
| 4 | Centrum Serwisowe Maszyn Marcin Łapan ul. Moniuszki 19 22-400 Zamość | Część 2 – 9 225,00 | 30 dni | nie określono | 60 dni |
| 5 | AGREGATY S. A. ul. Święciechowska 36 64-115 Święciechowa | Część 1 – 17 959,53 Część 2 – 10 073,70 | 30 dni | nie określono | 60 dni |
| 6 | Riello Delta Power sp. z o.o. ul. Krasnowolska 82R 02-849 Warszawa | Część 2 – 6 493,17 | 30 dni | nie określono | 60 dni |
| 7 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe Paweł Kozanecki ul. Rewalska 2 60-466 Poznań | Część 2 – 6 457,50 | 30 dni | nie określono | 60 dni |
| Oferty złożone na starym formularzu ofertowym przed modyfikacją z dn. 24.04.2020 – oferty nie spełniają wymogów zaproszenia do złożenia oferty cenowej (brak podziału na części): | | | | | |
| 1 | Fast Group sp. z o.o. al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa | 20 541,00 | | | |
| 2 | Pezal Product Line sp. Z o.o. ul. Miąłki Szlak 52 80-717 Gdańsk | 24 600,00 | | | |

oznaczenie sprawy: DZPZ/333/66/2020

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|
| 3 | Mat-Serwis sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/18/133 02-672 Warszawa | 19 065,00 | | | |
| 4 | FPH AKMEL Andrzej Kieciński Wola Mielecka 369c 39-300 Mielec | 17 218,77 | | | |
| 5 | GENESERWIS Andrzej Pacholek ul. Prószkowska 3 46-060 Nowa Kuźnia | 18 204,00 | | | |

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 31 980,00 zł brutto, w tym :

Część 1 – 18 000,00

Część 2 – 13 980,00

Sporządził: Beata Wachowicz, dnia 29 kwietnia 2020 r.