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Zatacznik nr do SIWZ

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ORAZ

WYKONANIA ROBOT, SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOTYCZY: BUDYNEK ZOLNIERSKA 16 A | 16 B - WYMIANA IZOLACII TERMICZNEI W SCIANIE ODDZIELENIA

POZAROWEGO POMIEDZY STREFAME 5P 1 | SP 2 NA MATERIAL NIEPALNY

I. ZALOZENIA OGOLNE

Termin wykonania 6 tygodni od podpisania umowy.

Kosztorysy ofertowe nalezy wykonaé metody szczegélowy - z podziatem na R, M, §

(z oddzielnym wykazem materialow i ich cen).

Normy KNR podane w przedmiarze s3 jedynie w celu okre$lenia opisu roboty. Wykonawca

moze samodzielnie ustala¢ nakiady w ramach pozycji przedmiarowych/kosztorysowych,

Zamawiajacy informuje, ze wykazanie w kosztorysie ofertowym konkretnych materialow

zobowiazuje Wykonawceg do ich zastosowania w trakcie realizacji robot.

Na etapie realizacji robét, zmiana materialdw podanych w kosztorysie ofertowym moze

odby¢ si¢ w trybie okreslonym w umowie

Kosztorysy ofertowe beda podlegaly badaniu.

Zamawiajacy informuje, ze kwestie dotyczace wszelkich rozbieznosci miedzy przedmiarami
a projektami reguluje projekt umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zaoferowania
materiatdow/ urzadzen réwnowaznych o ile s3 one zgodne z projektami i pozostalymi

elementami SIWZ.

Kosztorysy ofertowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty jednorazowe jakie poniesie
wykonawca przy realizacji robot, np. montaz rusztowania , ,zapewnienie nadzoru przez
kierownika lub majstra.

W przypadku nie umieszczenia w/w robot w przedmiarach zamawiajacy uzna, ze koszty

te zawarto w kosztach ogdlnych oferty.
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9. Rozliczenie robdt nastapi w oparciu o kosztorys, na podstawie rzeczywiscie wykonanych
ilosci robdt, ktéry wykonawca winien przedlozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem

z uwzglednieniem zmian o ktérych mowa w umowie.,

II. ZALOZENIA SZCZEGOLOWE

1. W zakres prac wchodzi demontaz istniejacego docieplenia ze styropianu, jego
wywoéz 1 utylizacja zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Po oczyszczeniu powierzchni  $cian nalezy zamontowac izolacje termiczng
z welny mineralne] fasadowej np. Fasrock o gr.15 cm. Nastgpnie nalezy
wykona¢ warstwe zbrojacag 1 wyprawe cienkowarstwowa z tynku mineralnego
o uziarnieniu 2,5-3 mm. Calo$¢ nalezy pomalowaé 2 — krotnie farbg silikonowa
w kolorach dopasowanych do istniejacych. Roboty nalezy wykona¢ w dowolnej
technologii systemowej przeznaczonej do izolacji termicznej metoda lekka-mokra
z welny mineralnej posiadajagca aktualng Aprobate Techniczng. Przyjete
w przedmiarach rozwigzania materialowe nalezy traktowaé jako przykiadowe,
Nie dopuszczone jest wykonanie robot w technologii mieszane] przy uzyciu
materialdw réznych systemodéw 1 producentdw. Teren prowadzonych prac oraz
przylegajace bezposrednio elementy budowlane Sciany sasiednie,stolarka ,obrobki
blacharskie,zwody instalacji  odgromowej.kratki  wentylacyjne itp.) Nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i =zanieczyszczeniem. Prace

wykonac przy uzyciu rusztowan spelniajgcymi wymagania bhp.

2. Roboty bgda wykonywane w czynnym budynku Poradni przy czynnych sasiednich
gabinetach. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ realizacji niektorych robot w godzinach
popotudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczegblnie dotyczy to robot

zwigzanych z emisja hatlasu.

3. Ze wzgledu na zachowanie grubosci docieplenia istnicjace obrobki blacharskie nie
wymagaja wymiany. Dlatego nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. To samo dotyczy
.instalacji odgromowej i innych elementow budowlanych (tabliczki informacyjne kratki

,stolarka , drzwiczki.).

4. Miejsca prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do czesci
czynnych kurzu, gruzu i brudu. Transport gruzu i materialéw wylacznie z wykorzystaniem

rusztowania.
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Roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu pod stalym nadzorem

kierownika lub majstra.

Kolorystyke elewacji nalezy uzgodni¢ ze Stuzbami technicznymi szpitala. Wykonawca musi

otrzyma¢ pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Punkty poboru energii elektrycznej i innych mediéw nalezy ustali¢ ze stuzbami technicznymi

szpitala.
Z uwagi na maly plac budowy, dostawa materialow sukcesywna w miar¢ postgpu robot.

Na terenie szpitala funkcjonujg platne parkingi prowadzone przez zewnetrzng firm¢ — do

wykorzystania przez Wykonawcg.

Wywoz gruzu i nieczystosci sukcesywnie, kontener (brak mozliwosci wydzielenia miejsca na

sktadowanic). Zakaz stosowania zsypu na gruz.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy szczelnie zabezpieczyC przestrzen od strony wejscia do

budynku 16 B przed przedostawaniem si¢ kurzu i pyhu.

Istniejgce elementy  stolarki  zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz ewentualnymi

zniszczeniami.

W przypadku uszkodzenia instalacji odgromowej po jej naprawie nalezy wykonac

pomiary rezystancji potwierdzajace jej skutecznosé.

Zamawiajgcy wymaga aby materialy przeznaczone do wbudowania poprzedzié wnioskami
materialowymi do zatwierdzenia przez inwestora, . Wymogi odno$nie wnioskow

materialowych okreéla projekt umowy, a wzor wniosku stanowi zatacznik do SIWZ.,

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco przed wbudowaniem dokumentowaé stosownymi

atestarni dostawy materiahy,

Obiekt shuzby zdrowia - obowigzuje wysoka jakoé¢ wykonania robot.

II1. ZALACZNIKI

1.
2.
3.

Przedmiar robdt

Dokumentacja fotograficzna z zaznaczonym zakresem robdt 2 zdjecia.

Fragment rzutu budynku 16 B z przebiegiem granicy stref pozarowych.i zakresem
wymiany izolacji termicznej.

Widok elewacji budynku 16 B z kolorystyka istnigjaca.
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Modernizacja elewacji 16B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Roboty zwiazane z realizacja zalecen P.S.P ujetych w stanowisku MZ §564.569.3.2021
1 Demontaz istniejacego docieplenia ze styropiany gr 15c¢m m2
kalk. wiasna
7.08°8.46+8.0472.81+3.40"1.00+0.75*2.20+0.80"2.20 m2 89.299
RAZEM 89.299
2 Whywiezienie z terenv budowy i utylizacja materialow z rozbidrki. m3
kalk. wlasna
89.299°0.18 m3 16.074
[ |[RAZEM 16.074
3/KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekkg-mokrg -  |m2
2611-05 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcef do podioza w systemie
np.ATLAS ROKER
89.299 m2 89.299
| RAZEM 89.299
4|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw plytami 2 welny mineralnej grubosci 15 ¢m - |m?2
2613-01 system np. ROKER - przyklejenie piyt z welny mineralnej do écian
§9.299 m? 89.299
RAZEM ] 89.299
5/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z welny mineralnej - system np.RO- |[szt
2613-04 KER - przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikdw me-
talowych do $cian z ceqly
89.299 szt 89.299
RAZEM 89.299
B6|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami z welny mineralnej - system np RO-  |m2
2613-06 KER - przyklejenie warstwy siatki na cianach
89.299 m2 89.299
I RAZEM 89.209
7|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami z wetny mineralnej - system ROKER |m
2613-09 - zamocowanie listwy cokolowe]
7.08+2.81+0.75 m 10.640
| RAZEM 10.640
8 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system np. STOP- |m
12612-08 TER - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym [
8.46+2.81 Im 11.270
| | RAZEM 11.270
9 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego np. ATLAS im? {
0932-01 CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana rgcznie na uprzednio |
przygotowanym podiozu - natozenie podkladowe] masy tynkarskiej |
89.299 m2 89.299
|IRAZEM 89.299
10{KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegonp.ATLAS  |m2
0932-02 CERMIT DR 30 {ub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu -
89.299 m2 89.299
RAZEM 89.299
11{KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosé do 10 m m2
02 1609-01
89.299 m2 89.299
i RAZEM 89.299
12 Czas pracy rusztowan m-g
kalk. wlasna
192 m-g 192.000
RAZEM 192.000
13|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - |m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie i
89.299 m2 89.299
I IRAZEM 89.299
14}KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody lekka-mokrg - |m2
2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsja np. ATLAS UNI-GRUNT
89.299 m2 89.299
[ RAZEM 89.2099
15|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchri zewnetrznych tynkdw fakturowych m2
0202-05 bez gruntowania farbg silikonowsg elewacyjna.
89.299 m2 89.299
RAZEM 89.299
16 Roboty uzupelniajace.Demontaz i ponowny montaz ( kratek wetylacji  [kpl.
kalk. wiasna |grawitacyjinejj2szt,wentylacji mech 1 szt , fablic informacyjnych 6 szt,
instalacji odgromowej, uzupetnienie i naprawai istniejacych obrobek
bllacharskich).
1 kpl. | 1.000
[RAZEM 1.000
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