DZPZ/333/67/2019

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

do postępowania na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej:

„  Ustalenie przyczyn występowania zawilgocenia w pomieszczeniach niskiego i wysokiego parteru budynku bloków operacyjnych oraz opracowanie sposobu naprawy usterki   ”
I Opracowanie powinno między innymi:
1.  Spełniać wymogi  aktualnie obowiązujących przepisów, norm, wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.
2. Być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno  – budowlanej  bez ograniczeń oraz rzeczoznawcę budowlanego .
3. Być wykonane na podstawie badań , pomiarów(parametrów fizycznych elementów obiektu, parametrów środowiskowych w pomieszczeniach w tym stany chwilowe z rejestracją przebiegu zmian), odkrywek i analiz (w zakresie bilansów wilgoci  oraz dokumentacji technicznej obiektu (dokumentacja projektowa, dzienniki budowy ,wnioski materiałowe , wystąpienia , raporty , potwierdzenia usunięcia usterki itp.))
II   Zakres opracowania powinien obejmować:
Etapy I
1. Inwentaryzację stanu istniejących zawilgoceń do celów opracowania ekspertyzy. 
2. Ustalenie przyczyn występowania zawilgoceń.

3. Program naprawczy zawierający wytyczne do usunięcia przyczyn występowania zawilgocenia oraz zabezpieczenie  i osuszenia obiektu (dobranie technologii i opisanie usuwania usterki) .
4. Oszacowanie kosztów usunięcia przyczyn powstawania zawilgoceń oraz zabezpieczenie  i osuszenia obiektu.
Etapy II
5. Ustalenie na którym etapie inwestycji powstały błędy które spowodowały występowania zawilgoceń w obiekcie oraz kto je popełnił.
6. Wnioski końcowe i zalecenia.

7. Kompletne opracowanie w ilości 3 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji  elektronicznej edytowalnej w formatach obsługiwanych przez program np.: autocad  ,a także wersja do odczytu pdf  na płycie DVD, CD .

Etapy III
8. Przedmiot zamówienia obejmuje również ewentualne zaprezentowanie opracowanie w sądzie w ramach ceny

III          Ogólne
Budynek bloków operacyjnych został wykonany w ramach umowy o generalne wykonastwo robót budowlanych  wg projektu opracowanego przez Promedicon  na zlecenie WSS Olsztyn, nadzór nad budową pełnił inwestor zastępczy.  Obiekt jest użytkowany od roku 2014. W czasie okresu gwarancyjnego zgłaszano Wykonawcy powstanie zawilgoceń w obiekcie ( lipiec 2014 i kwiecień 2015), Wykonawca usterki usuwał co potwierdzał inwestor zastępczy(sierpień 2014 i wrzesień 2015). Po okresie gwarancyjnym usterki pojawiły się ponownie i inwestor samodzielnie usuwał skutki, ale usterka znowu się pojawiła.
Na słupach, ścianach i ściankach działowych   które są zlokalizowane w pomieszczeniach niskiego i wysokiego parteru (w częściach bezpośrednio nad posadzką na gruncie) budynku bloków operacyjnych  pojawia się wilgoć która doprowadza do spękania, kruszenia się , odpadania  oraz zmurszenia tynków i farby. Miejscami powstają czarne naloty. W pobranych z tych miejsc  próbkach wykryto bardzo liczne grzyby pleśniowe Penicilium spp. .  

Podstawowym i wiodącym celem opracowania jest program naprawczy w celu usunięcia usterki.
IV Inne 
1. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej.

2. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na każdy z etapów określonych w projekcie umowy Zamawiający nabywa prawa autorskie i majątkowe do opracowania wykonanego w ramach każdego z etapów.

3. Etap I zostanie wykonany miesiąc od podpisania umowy , etap II zostanie wykonany dwa miesiące od podpisania umowy, etap III zostanie wykonany w razie konieczności w wyznaczonym terminie. Przewiduje się płatność częściową po pierwszym etapie oraz płatność końcową po zakończeniu etapu II. 

4. Szczegóły odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określa niniejszy dokument, projekt umowy oraz SIWZ.

Załączniki :
- dokumentacji projektowej Promedicon  pod nazwą „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego budynku głównego szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni ”

