
PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 


Instalacja podnoszenia ciśnienia wody w budynku 16A i B w celu zapewnienia wydajności hydrantu
Części składowe zamówienia: Inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej  wykonawczej, wykonanie robót. 
Lokalizacja inwestycji: Budynek przychodni zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej  16A i 16B  
                                                                    w Olsztynie
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA


Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy 
na inwentaryzację, opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych pomieszczenia technicznego w którym będzie znajdowało się urządzenie do podnoszenia ciśnienia - hydrofornia. Załącznik nr 1 skan rzutu przedstawia pomieszczenie przeznaczone do odświeżenia oraz wykonania w nim urządzenia do podnoszenia ciśnienia.
Budynek dla którego ma być dobrane urządzenie do podnoszenia ciśnienia składa się z dwóch brył połączone łącznikiem. Budynek 16A posiada 2 kondygnacje (parter i 1 piętro) zaś budynek 16B posiada 3 kondygnacje (poziom -1, parter i 1 piętro)

Zakres opracowania dotyczy pomieszczenia zlokalizowanego na poziomie -1 
w budynku 16A (budynek poradni)- załącznik nr 2.  

Całkowita powierzchnia wynosi ok. 35 m2 wg. załączonego projektu stanu istniejącego. Obecnie w wyżej opisanym pomieszczeniu znajduje się armatura po starej hydroforni. 
Są to m.i.: stare pompy i zbiorniki, które przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zdemontować.  Przed  przystąpieniem do wykonania zadania należy wykonać dokumentację:

· Instalacji elektrycznej 

·  Instalacji wod- kan

· Remont i adaptację obecnego pomieszczenia wraz z nowym urządzeniem do podnoszenia ciśnienia

Obecnie ciśnienie jakie podawane jest z sieci zewnętrznej (miejskiej) nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego ciśnienia w sieci hydrantowej zlokalizowanej we wewnątrz w budynku przychodni zlokalizowanych przy ul. Żołnierskiej 16A i 16B. W załączeniu przedstawiony jest protokół z badań wydajności hydrantów. 

Na załączniku nr 4 przedstawiono odległość w linii prostej pomiędzy lokalizacją hydroforni a punktem najdalej oddalonego hydrantu.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC

2.1. PRACE BUDOWLANE 

Przed przystąpieniem do projektowania sporządzić inwentaryzację w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania.

Całą niezbędną armaturę znajdującą się w pomieszczeniu technicznym po byłej hydroforni należy zdemontować i zezłomować. Dokument złomowania oraz uzyskane finanse ze złomowania należy przekazać Inwestorowi. Omawiane pomieszczenie należy odświeżyć poprzez uzupełnienie ubytków oraz pomalowanie. Posadzki należy wykonać z materiału nienasiąkliwego typu Gres. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania tablicy elektrycznej z której będzie zasilane urządzenia hydroforowe, pompy. W pomieszczeniu należy również zamontować nowe lampy oświetleniowe. Po odświeżeniu należy rozmieścić i zamontować dobrane przez wykonawce urządzenia. Przy doborze urządzeń hydroforowych do podnoszenia ciśnienia należy przewidzieć zasilenie podstawowe jak i rezerwowe. 
Po dokonaniu doboru urządzeń, a następnie ich zamontowaniu należy dokonać badań wydajności hydrantów w celu sprawdzenia czy zakładany efekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Po uzyskaniu zakładanej wydajności hydrantów Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu technicznego szpitala oraz wykona niezbędnej instrukcji obsługi z zastosowanych urządzeń.
Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania i realizacji.

A. Branża budowlana

W pomieszczeniach znajdujących się na poziomie -1 w budynku 16A przeznaczonego  do adaptacji na potrzeby nowej hydroforni należy:

1. Odświeżyć pomieszczenie poprzez pomalowanie pomieszczenia farbami zmywalnymi

2. uzupełnienie ubytków w ścianach

3. Posadzki należy wykonać z materiału nienasiąkliwegio i łatwego w utrzymaniu 
np. ułożenie płytek typu gres

4. Sprawdzić wypoziomowanie posadzki i jeżeli nie mieści się w granicach tolerancji wyrównać.
5. wykonanie robót naprawczych w przypadku ingerencji w pomieszczenia przyległe ewentualne uszczelnienie przejść w stropach i ścianach
B. Branża sanitarna

1. Demontaż i utylizacja pomp zbiorników oraz całej zbędnej instalacji znajdującej się w pomieszczeniu.
2. Zamontować urządzenia do podnoszenia ciśnienia dla budynku 16A i 16B

3. Dokonać wpięcia w istniejącą instalację wodociągową i hydrantową

4. Wykonać badania wydajności hydrantów i przedstawić w formie protokołu

5. Wykonać badanie wody
C. Branża elektryczna

W pomieszczeniach znajdujących się na poziomie -1 w budynku 16A przeznaczonego  do adaptacji na potrzeby nowej hydroforni należy:

· wymienić oświetlenie elektryczne na nowe

· wymienić starą instalację na nową wraz z osprzętem elektrycznym oraz należy zamontować nową tablicę elektryczną zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym 
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· zinwentaryzować istniejącą instalację elektryczną i dostosować do nowego urządzenia

2.2. Odbiór robót

Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed 
ich zamurowaniem lub zakryciem

Po zakończonych pracach należy dokonać wszelkich prób i pomiarów w celu sprawdzenia szczelności tj. m.in. :

· Próba szczelności sieci wodociągowej

· Badanie jakości wody 

· Pomiary rezystancji izolacji obwodów

· Pomiary skuteczności od porażeń
· wydajność hydrantów
2.3. Wymagania formalne

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie dokumentacji.

3. Uwagi końcowe

1. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie projektanta stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także obowiązującymi normami. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej

2. Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki:
a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

b. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

d. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

e. Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4) - Pisemne oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie 


Z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej


F.   Podlega pisemnemu uzgodnieniu z Z-com Dyrektora ds. ESP.- Tech.  

Szpitala
3. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych branżach.

4. Roboty remontowe realizowane będą w czynnym obiekcie.
5. Projektant opracuje wytyczne do planu BIOZ adekwatne do projektowanego zakresu robót w poszczególnych branżach.
6. Ze względu na specyfikę obiektu, jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy komórek organizacyjnych budynku 

7. Wszystkie wyłączenia przełączenia ograniczyć do minimum po uzgodnieniu 
ze służbami 
technicznymi szpitala

8. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji robót muszą posiadać atesty 
i aprobaty

9. Energię elektryczną i wodę dla potrzeb robót – odpłatnie udostępni zamawiający 

  W miejscu realizacji robót

10. Ze względu na przeznaczenie budynku wymagane jest utrzymanie czystości 
na bieżąco przy realizacji robót

11. Od osób uczestniczących w realizacji inwestycji oczekuje się znajomości
 i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa p.poż. Obowiązującej w szpitalu.

12. Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach służby zdrowia

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej 
w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym 
14. Wykonawca przeszkoli personel w zakresie działania zamontowanych urządzeń 

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:
Nr.1 Skan rzutu z pomieszczenia hydroforni

Nr.2 Skan wycinka mapy z lokalizacja budynku 16 A i 16B

Nr.3 Skan badania wydajności hydrantów – przykład badania hydrandtu z 16B
Nr. 4 Rysunek przedstawiający odległość w linii prostej pomiędzy pomieszczeniem przeznaczonym na hydrofornie a najdalej oddalonym hydrantem
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