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UM OW Anr DZPZ/333/91/2020 — projekt

zawarta W dniu ...ceceeeeeeenen. w ramach przeprowadzonego postepowania do 30 tysiecy euro
0203 008 T 4 ,
NIP: s , REGON.: ............. , KRS: cevvveinnnne , zZwang w tresci umowy ,,Wykonawca”,
ktora reprezentuje:

a Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Zolnierska 18, NIP: 739-29-55-794,
REGON: 000293976, KRS: 0000000449 zwanym w treSci umowy ,Zamawiajacym”, ktory
reprezentuje:

Dyrektor — Irena Kierzkowska

nastgpujacej tresci:

§1.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przeprowadzi¢ audyt na rzecz Zamawiajacego — W terminie od dnia
......... dodnia........... — zadanie polegajace na przeprowadzeniu audytu zewngtrznego projektu:
Przeprowadzenie audytu zewnetrznego po okresie trwatosci projektu ,,Rozbudowa systemu
uslug  elektronicznych w  zakresie funkcjonowania  Wojewddzkiego  Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie” w ramach osi priorytetowej 7 — Infrastruktura spoleczenstwa
informacyjnego, Dzialanie 7.2 - Promocja i ulatwienie dostepu do ushug
teleinformatycznych, Poddzial 7.2.1 Ustugi i aplikacje dla obywateli - powtorzenie.

2. Wykonawca przeprowadzi audyt w siedzibie Zamawiajacego zgodnie z wytycznymi.

3. Zakres audytu zewngtrznego obejmowac bedzie przede wszystkim analiz¢ dokumentacji oraz
stosownych procedur kontroli wewnetrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania
otrzymanych $rodkéw, procedur akceptacji wydatkéw kwalifikowalnych w zakresie ich
zasadnosci 1 odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczo$ci z projektu ze szczegdlnym
uwzglednieniem osiggniecia zatozonych celow i realizacji postanowienn umowy o dofinansowanie.

4. Rezultatem przeprowadzonego audytu zewnetrznego ma by¢ raport i opinia zgodnie

z ,,Wytycznymi dla Beneficjentow dotyczacymi standardow audytu zewngtrznego projektow
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realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”
z dnia 13 kwietnia 2010 r.

Raport powinien zawiera¢ nastgpujace elementy:

podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres,
NIP Beneficjenta, numer i tytul projektu, numer i tytut umowy 0 dofinansowanie projektu
oraz ewentualnych aneksow, catkowitg wartos¢ projektu w tym catkowitg wartos¢ wydatkow
kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotg¢ dofinansowania,

imiona i nazwiska audytorow uczestniczacych w zadaniu audytowym,

termin, w ktérym prowadzono audyt,

okres objety audytem,

cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,

podjete czynnosci i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,

informacja czy badanie audytowe =zostalo przeprowadzone na podstawie wszystkich
dokumentow, czy tez na probie dokumentow oraz informacja o sposobie doboru proby do
zadania audytowego,

ustalenie stanu faktycznego,

okreslenie oraz analizg przyczyn i skutkéw uchybien,

miejsce i datg sporzadzenia oraz podpisania raportu z audytu.

Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny by¢ ponumerowane i parafowane

przez audytora zewnetrznego.

5. Minimalny poziom ufnos$ci dla badania audytowego wynosi p=95%

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia ............. do
dnia ............. oraz do ztozenia ostatecznego dokumentu o ktorym mowa w §1 ust. 4. do dnia

2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zakonczenia audytu przekaze Zamawiajagcemu

wstepng wersj¢ dokumentu okreslonego w § 1 ust. 4. w jednym egzemplarzu w formie pisemnej

oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptytach CD lub DVD.

3. Zamawiajacy w ciaggu 5 dni roboczych przedstawi Wykonawcy ewentualne uwagi do wstepnej

wersji dokumentu.
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4.

10.

11.

12.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia uwag, przekaze ostateczng wersje
dokumentu okreslonego w § 1 ust. 4., w dwoch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w dwoch
egzemplarzach w formie elektronicznej na ptytach CD lub DVD.

Odbior dokumentu nastgpi protokotem w terminie 3 dni roboczych, nie pdzniej niz do dnia
.............. , 0d dostarczenia ostatecznej wersji dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 4.

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania harmonogramu
wykonywanych czynnosci bedacych przedmiotem umowy.

Czynnos$ci przeprowadzane w siedzibie Zamawiajgcego beda mogly odbywaé si¢ w godzinach
pracy poszczegdlnych jednostek organizacyjnych Zamawiajacego.

Do wspoélpracy z Wykonawca zostang skierowane nastgpujace 0Soby odpowiedzialne za
poszczegblne obszary w projekcie :

Elzbieta Majchrzak - Klokocka

Alicja Biernacka

Do wspotpracy z Zamawiajacym zostang skierowane przez Wykonawce nastgpujace osoby:

................. Jtel o eemail

Integralng czeScia umowy jest Zaproszenie do ztozenia oferty cenowej, Wytyczne dla
Beneficjentow dotyczace standardéw audytu zewnetrznego projektow realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r.
oraz oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami (O$wiadczenia o bezstronnosci 1 niezalezno$ci od
beneficjenta podpisane przez osoby skierowane do realizacji audytu).
Oswiadczenia 0 bezstronnosci i niezaleznosci Wykonawcy oraz 0sob uczestniczacych
w przeprowadzaniu audytu od badanego beneficjenta, stanowig zatgczniki do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania standardéw, o ktérych mowa w wytycznych.
§3.
W zakresie czynnosci okreslonych w § 1 ust. 3. Wykonawca zobowigzany jest do:
. Okreslenia gotowosci organizacyjnej Zamawiajacego poprzez:

a) ocen¢ wielkosci 1 przygotowania kadr,

b) identyfikacj¢ zadan wrazliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru

wykonawcow/dostawcow, zawieranie umow, odbior robot, dostaw i ustug,

zatwierdzanie faktur do wyptaty, dokonywanie ptatnosci, ksiggowanie operacji

finansowych),


mailto:biuro@azas.pl
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¢) oceng podziatu zadan w projekcie, w tym rozdziatu kluczowych funkcji,
d) sprawdzenie istnienia i jakosci pisemnych procedur postgpowania oraz

wzordéw dokumentow.

. Okreslenia zgodnosci projektu w zakresie finansowym poprzez:

a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarzadzania s$rodkami
finansowymi zapewniajg rzetelng i terminowg realizacje i dokumentowanie operacji,

b) sprawdzenie, czy procedury wewngtrzne Beneficjenta gwarantuja rzetelnos¢ wnioskow
o ptatnos¢ oraz ich zgodno$¢ z dokumentami zrodlowymi, ewidencjg ksiegows,

¢) badanie poprawno$ci ksiegowania (zgodnos¢ z zaktadowym planem kont, oraz
z zapisami w ewidencji ksiggowej oraz trescig dokumentdéw zrédlowych, posiadanie
wyodrebnionej ewidencji ksiegowej),

d) sprawdzenie zgodnosci sprawozdan z realizacji projektu i wnioskow o platnosé
z wnioskiem i umowg 0 dofinansowanie,

e) oceng prawidtowosci i wiarygodnosci poniesionych wydatkow (faktycznie poniesione,
zasadne, celowe, oszczedne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie
realizacji projektu, nieodbiegajace od cen w regionie, przekazane na rachunki
wykonawcow wskazane w umowach),

f) kontrolg formalna faktur i ich zgodno$¢ z zapisami uméw z wykonawcami,

g) sprawdzenie zapewnienie przez Beneficjenta wktadu wlasnego,

h) weryfikowanie kwalifikowalno$ci poniesionych wydatkéw (na reprezentatywnej probie
oryginatéw dokumentow ksiggowych wykazujacych ich poniesienie),

1) sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatkéw (opis dokumentéw ksiggowych) oraz
ujecia ich na wyodrgbnionym rachunku bankowym wyszczegolnionym w planie kont
Beneficjenta (jesli dotyczy),

j) badanie zgodnosci kwot wynikajacych z zestawienia dokumentéw rozliczeniowych
z zapisami ksiegowymi,

k) kontrole zgodno$ci prowadzenia rachunkowosci z przepisami ustawy z dnia 29
wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U.2019.351 tj.), w czeSci dotyczacej
audytowanego projektu,

1) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrgbniona ewidencja wydatkéw, ewidencja

przychodow dla projektu zgodnie z zasadami okre$lonymi dla programu operacyjnego,
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m) sprawdzenie statusu podatkowego Beneficjenta,

n) sprawdzenie kwalifikowalnoéci podatku VAT poprzez zbadanie stanu faktycznego
zZ pisemna interpretacja przepisOow prawa podatkowego stwierdzajaca mozliwo$¢
odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z wlasciwej Izby Skarbowej
(w przypadku, gdy Beneficjent zadeklarowal, iz nie moze odzyska¢ podatku VAT,
w zwiazku z czym podatek VAT zostat uznany za koszt kwalifikowalny),

0) ocen¢ zakladanej wysoko$¢ kwalifikowalnosci podatku VAT (przypadku, gdy
Beneficjent zadeklarowal, iz tylko cze$¢ podatku VAT moze odzyskaé, w zwigzku
z czym koszt zostal uznany za cze¢$ciowo kwalifikowalny),

p) sprawdzenie utrzymywania przez Beneficjenta odrebnego systemu ksiggowego albo
odpowiedniego kodu ksiegowego dla wszystkich transakcji zwigzanych z projektem.
Okreslenia zgodno$ci realizacji projektu poprzez:

a) sprawdzenie zgodnosci realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo budowlane,
ochrona $rodowiska, przepisy o rachunkowosci oraz o finansach publicznych, prawo
zamowien publicznych),

b) ocene zgodno$ci realizacji projektu z dokumentami programowymi (program
operacyjny, wytyczne i instrukcje, podreczniki procedur),

¢) sprawdzenie zgodnosci realizacji projektu z wnioskiem i umowa o dofinansowanie,

d) sprawdzenie poprawnosci udzielenia zamoéwien publicznych (0 ile dotyczy),
obejmujaca w szczegolnosci sprawdzenie, czy Beneficjent prawidtlowo stosowal Ustawe
Prawo Zamoéwien Publicznych,

e) potwierdzenie zgodno$ci zakresu uméw zawartych z wykonawcami z dokumentacja
projektowa (wniosek o dofinansowanie z zatgcznikami),

f) prawidlowo$¢ zakupu dostaw i ustug pod katem racjonalnosci wydatkéw oraz
stosowanie zasady konkurencyjnosci, przejrzystosci 1 nalezytego upubliczniania
(w przypadku Beneficjentow, ktorzy nie sg zobligowani do stosowania Ustawy Prawo
zamdéwiern publicznych),

0) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiggania celow projektu,

h) potwierdzenie wiarygodno$ci sprawozdan z realizacji projektu ze stanem faktycznym

tj. m.in. weryfikacja zgodno$ci danych przekazywanych we wniosku/wnioskach
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VI.

o platno$¢ w czesci dotyczacej postepu rzeczowego 1 postgpu finansowego
z dokumentacja dotyczaca realizacji projektu, utrzymanie zatrudnienia,

1) sprawdzenie, czy cele projektu zostaty zrealizowane i czy osiagnieto zaktadany na dany
okres poziom wskaznikow,

j) oceng prawidlowosci stosowania zasad pomocy publicznej (o ile dotyczy), zawartych
w przepisach krajowych i wspdlnotowych dotyczacych pomocy publicznej oraz
weryfikacja warunkow wykluczajacych wystapienie pomocy publicznej podczas realizacji
projektu (dotyczy wnioskoéw o dofinansowanie nie uwzglgdniajacych pomocy publicznej),
k) sprawdzenie, czy Beneficjent wdrozyt zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz
usungt uchybienia, jesli takie zostaly wykryte,

1) oceng prawidtowosci zaktadanej rentownos$ci projektu tj. czy wysoko$¢ generowanego
dochodu jest zgodna z zakladang we wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projektow
objetych pomoca publiczng),

m) oceng poprawnosci udzielania pomocy publiczne;j,

n) sprawdzenie, czy zostala zagwarantowana trwato$¢ projektu (dotyczy audytu

zewnetrznego realizowanego przed zakonczeniem okresu trwatosci).

. Wizyty na miejscu realizacji projektu, ktéra obejmie:

a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie, dokumentacja powykonawcza, protokotami odbioru robdt, protokotami
odbioru zakupionego sprzetu,

C) potwierdzenia prawidtowosci prowadzenia dziatan promocyjnych i informacyjnych.

. Okreslenia zgodnosci prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w celu:

a) sprawdzenia czy wprowadzono mechanizmy zapewniajace wlasciwy obieg i sposédb
archiwizowania wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacja projektu,

b) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnetrznych regulacji) sg
zgodne z wnioskiem 1 umowa o dofinansowanie.

Okreslenia zgodnosci projektu z nastepujacymi politykami wspolnotowymi :

a) polityka réwnosci szans i niedyskryminacji,

b) polityka spoleczenstwa informacyjnego (w tym rozwdj nowoczesnych technologii

informacyjnych i komunikacyjnych),
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c) polityka ochrony $rodowiska (przede wszystkim zgodno$¢ z prawem krajowymi

wspolnotowym w tym zakresie, poprawa jakosci srodowiska np. poprzez zmniejszenie

emisji gazéw, wpltyw na obszary sieci Natura 2000, poprawa efektywnosci energetyczne;j

poprzez wykorzystanie odnawialnych zrddet energii).

VII. Przeprowadzenia audytu w zakresie zasad informacji i promocji w celu potwierdzenia

wywigzania si¢ Beneficjenta z obowigzku prowadzenia dziatan informacyjnych

i promocyjnych.

§ 4.

W przypadku niewykonania w terminie przedmiotu umowy Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare

umowna, w wysokosci 0,2 % kwoty okreslonej w § 5. ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczong od ceny

brutto ustugi. Jednak nie wigcej niz 10% warto$ci brutto zamowionej ustugi.

§ 5.

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢, za ustuge okreslong w § 1., taczng kwote .coeevvennene PLN

brutto /stownie: ..........coieiiiiii e e W TOrmie przelewu, woterminie 30 dni,

liczac od dnia wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru

zamowienia przez Zamawiajacego, o ktdrym mowa w §2 ust. 5 umowy.

2. Faktura zostanie dostarczona w terminie 7 dni od dnia wystawienia. Termin ptatnosci faktury

wynosi 30 dni.

3. Wykonawca moze ztozy¢ fakturg¢ w formie elektronicznej za posrednictwem PEFexpert Platforma

Elektronicznego Fakturowania.

§ 6.

1. Zaptata nastgpi w formie przelewu z konta:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto

WYKONAWCY: e,

2. Zmian nr konta bankowego wymaga aneksu do umowy.

§7.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§8.

Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelno$¢ oraz ewentualne odsetki wynikajace z niniejszej umowy,

mogg by¢ przeniesione przez Wykonawce na osobe trzecig jedynie w trybie przewidzianym w art.

54, ust. 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno$ci leczniczej.
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§9.
W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa, decyduja postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz
»Wytyczne dla Beneficjentéw dotyczace standardow audytu zewngtrznego projektow realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” z dnia 13 kwietnia
2010r.

§ 10.
Spory, powstate na tle realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie Sadu wilasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 11.

Umowa zostala spisana w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy



