

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie
UL. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin dostawy	Termin płatności
01	Skamex Sp.zo.o.Sp.K, 93-121 Łódź, Częstochowska 38/52	Część nr 10 – 106 253,64 zł Część nr 34 - 91 260,00 zł Część nr 35 - 2 160,00 zł	3 dni robocze	60 dni
02	Promed S.A. ul.Działkowa 56, 02-234 Warszawa	Część nr 1 – 71 884,80 zł	3 dni robocze	60 dni
03	3M Poland Sp.zo.o., Al.Katowicka 117, Kajetany , 05-830 Nadarzyn	Część nr 41 – 17 820,00 zł	3 dni robocze	60 dni
04	Beryl Med. Ltd. 1 st. Floor , 26 Fouberts Place , London W1F 7PP , UK	Część nr 13 –15 964,56 zł	3 dni robocze	60 dni

05	Kroban Anna Korczyńska, 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182/451	Część nr 11 – 17 915,04 zł	3 dni robocze	60 dni
06	P.P.H.U. Drugaz Jacek Majewski, 26-800 Białobrzegi, ul.Żeromskiego 44	Część nr 2 – 24 300,00 zł	5 dni roboczych	60 dni
07	Sorimex Sp.zo.o., ul.Równinna 25, 87-100 Toruń	Część nr 39 – 11 797,65 zł	3 dni robocze	60 dni
08	Sun Med. s.c ul.Franciszkańska 104/112 , 91-845 Łódź	Część nr – 24 – 26 352,00 zł	3 dni robocze	60 dni
09	AKME Sp.zo.o.sp.K , ul.Poloneza 89B, 02-826 Warszawa	Część nr 7 – 23 900,56 zł Część nr 30- 1 749,60 zł	3 dni robocze	60 dni
10	Dr.Piktel Medical Systems Sp.zo.o., ul.T.Czrneckiego 2/2 , 15-268 Białystok	Część nr 25 – 22 233,73 zł	5 dni robocze	60 dni
11	Agencja Naukowo Techniczna Symico Sp.zo.o., ul.Powstańców Śląskich 54a/2 , 53-333 Wrocław	Część nr 4 – 5 274,72 zł	3 dni robocze	60 dni
12	DRG Metek Sp.zo.o., ul.Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa	Część nr 36 – 53 784,00 zł	5 dni robocze	60 dni

13	Paramedica Polska Sp.zo.o. Sp.K , 02-815 Warszawa , ul.Żołąny 11	Część nr 38 – 39 139,20 zł	5 dni robocze	60 dni
14	Medtronic Poland Sp.zo.o., 00-633 Warszawa, Polna 11	Część nr 7 – 14 152,32 zł Część nr 13 – 36 936,00 zł	3 dni robocze	60 dni
15	Teleflex Polska Sp.zo.o., ul.Łżecka 26, 02-135 Warszawa	Część nr 5 – 42 942,96 zł	3 dni robocze	60 dni
16	Rovers Polska Sp.zo.o., 05-501 Piaseczno , ul.Stożeczna 10	Część nr 16 – 34 364,41 zł	3 dni robocze	60 dni
17	Vygon Polska Sp.zo.o., 03-905 Warszawa, ul. Francuska 39/6	Część nr 6 – 2 416,39 zł Część nr 35 – 1 071,36 zł	3 dni robocze	60 dni
18	Sinmed Sp.zo.o., ul.Toszecka 6 , 44-100 Gliwice	Część nr 39- 9695,70 zł	3 dni robocze	60 dni
19	Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o., ul.Łżecka 24, 02-135 Warszawa	Część nr 12 – 21 600,00 zł Część nr 13 – 45 144,00 zł	3 dni robocze	60 dni
20	Zarys International Group Sp.zo.o.sp.K , ul.Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Część nr 34- 66960,00 zł	3 dni robocze	60 dni

21	J.Chodacki , A.Misztal „ Medica „ Sp.J, 59-300 Lubin , ul,Przemysłowa 4a	Część nr 35 – 1010,88 zł	3 dni robocze	60 dni
22	Aesculap Chifa sp.zo.o., 64-300 Nowy Tomyśl ,Tysiąclecia 14	Część nr 32 – 65 685,06 zł Część nr 15 – 1080,00 zł Część nr 21 – 31 303,80 zł	3 dni robocze dla pakietu nr 21 5 dni robocze dla pakietu nr 15 i 32	60 dni
23	Olympus Polska Sp.zo.o. ul.Suwak 3 , 02-676 Warszawa	Część nr 24- 29 214,00 zł	3 dni robocze	60 dni

08 listopada 2017 r. Beata Dela

część	kwota zabezpieczona brutto
1.	58 579,20
2.	24 300,00
3.	12 733,20
4.	2 627,77
5.	43 396,56
6.	790,82
7.	14 152,32

8.	7 805,70
9.	70 632,00
10.	87 873,98
11.	16 662,24
12.	17 262,72
13.	45 144,00
14.	7 479,00
15.	1 042,20
16.	33 396,25
17.	1 296,00
18.	518,40
19.	1 287,59
20.	134,46
21.	30 966,41
22.	1 350,00
23.	275,40
24.	29 700,00
25.	21 434,10
26.	19 790,19
27.	2 073,60
28.	2 299,19
29.	69 714,00

30.	641,52
31.	1 166,40
32.	56 421,36
33.	648,00
34.	91 260,00
35.	3 974,40
36.	47 304,00
37.	33 539,40
38.	39 657,60
39.	9 938,70
40.	1 918,61
41.	14 256,00