

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość części brutto wyrażona w zł.	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
01	Amgen sp z o o ul. Puławska 145 02-715 Warszawa	Część nr 29 – 168 364,98 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
02	Asclepios sa ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	Część nr 10 – 32 724,00 zł Część nr 11 – 4 930,20 zł Część nr 12 – 39 874,03 zł Część nr 13 – 13 123,78 zł Część nr 14 – 323 399,14 zł Część nr 15 – 16 227,54 zł Część nr 18 – 5 230,01 zł Część nr 21 – 514,38 zł Część nr 22 – 404,35 zł Część nr 25 – 1 432,77 zł Część nr 29 – 104 111,41 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
03	Farmacol Logistyka sp z o o ul. Szopienicka 77 40-431 Katowice	Część nr 2 – 6 580,44 zł Część nr 3 – 22 286,35 zł Część nr 5 – 71,88 zł Część nr 6 – 710,55 zł Część nr 16 – 12 149,46 zł Część nr 20 – 104,03 zł Część nr 21 – 227,48 zł Część nr 22 – 143 53 zł Część nr 25 – 1 509,67 zł Część nr 26 – 33 732,72 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
04	Fresenius Kabi Polska sp z o o al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	Część nr 11 – 4 611,60 zł Część nr 12 – 36 210,24 zł Część nr 15 – 17 064,00 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni

05	Lek sa ul. Podlipie 16 95-010 Stryków	Część nr 13 – 16 254,00 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
06	Optifarma sp z o o sp k ul. Sokołowska 14 05-806 Sokołów	Część nr 10 – 75 411,00 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
07	Pfizer Trading Polska sp z o o ul. Żwirki i Wigury 16b 02-092 Warszawa	Część nr 28 – 132 207,91 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
08	Roche Polska sp z o o ul. Domaniewska 39b 02-672 Warszawa	Część nr 23 – 2 716,42 zł Część nr 24 – 8 488,80 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
09	Salus International sp z o o ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	Część nr 1 – 414,50 zł Część nr 2 – 8 786,88 zł Część nr 4 – 657,14 zł Część nr 5 – 78,80 zł Część nr 6 – 721,87 zł Część nr 7 – 132,08 zł Część nr 8 – 303,41 zł Część nr 9 – 456,21 zł Część nr 10 – 48 945,60 zł Część nr 18 – 5 282,17 zł Część nr 20 – 105,58 zł Część nr 21 – 91,70 zł Część nr 22 – 99,04 zł Część nr 25 – 1 632,96	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni

10	<p>Konsorcjum firm: Urtica sp z o o - lider ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław</p> <p>Polska Grupa Farmaceutyczna sa ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź</p>	<p>Część nr 2 – 7853,76 zł Część nr 3 – 22 286,35 zł Część nr 4 – 650,05 zł Część nr 5 – 64,45 zł Część nr 6 – 75,92 zł Część nr7 – 110,16 zł Część nr 8 – 306,72 zł Część nr 9 – 452,91 zł Część nr 10 – 48 697,20 zł Część nr 11 – 4 616,46 zł Część nr 12 – 29 814,05 zł Część nr 18 – 5 216,40 zł Część nr 19 – 7 862,40 zł Część nr 20 – 104,54 zł Część nr 21 – 228,16 zł Część nr 22 – 143,96 zł Część nr 25 – 1 848,96 zł Część nr 26 – 33 697,94 zł Część nr 27 – 209 999,52 zł Część nr 29 – 109 625,40 zł Część nr 30 – 72 855,54 zł</p>	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
----	---	---	---	---------------	--------

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwoty w wysokości:

	szacunek brutto
1	514,08
2	9 127,08
3	53 052,41
4	682,82
5	88,82
6	829,87
7	215,03
8	314,34
9	526,18
10	134 136,00
11	7 282,98
12	44 621,28

13	12 219,71
14	323 399,14
15	15 896,20
16	11 572,20
17	6 794,71
18	5 206,74
19	7 862,40
20	95,90
21	296,35
22	172,37
23	2 716,42
24	8 488,80
25	8 683,20
26	33 633,36
27	211 921,92
28	132 207,92
29	127 623,60
30	72 855,55

Razem **1 233 037,38**

Sporządziła: Marlena Wiska, 11-12-2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość części brutto wyrażona w zł.	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
01	Amgen sp z o o ul. Puławska 145 02-715 Warszawa	Część nr 29 – 168 364,98 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
02	Asclepios sa ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	Część nr 10 – 32 724,00 zł Część nr 11 – 4 930,20 zł Część nr 12 – 39 874,03 zł Część nr 13 – 13 123,78 zł Część nr 14 – 323 399,14 zł Część nr 15 – 16 227,54 zł Część nr 18 – 5 230,01 zł Część nr 21 – 514,38 zł Część nr 22 – 404,35 zł Część nr 25 – 1 432,77 zł Część nr 29 – 104 111,41 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
03	Farmacol Logistyka sp z o o ul. Szopienicka 77 40-431 Katowice	Część nr 2 – 6 580,44 zł Część nr 3 – 22 286,35 zł Część nr 5 – 71,88 zł Część nr 6 – 710,55 zł Część nr 16 – 12 149,46 zł Część nr 20 – 104,03 zł Część nr 21 – 227,48 zł Część nr 22 – 143 53 zł Część nr 25 – 1 509,67 zł Część nr 26 – 33 732,72 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
04	Fresenius Kabi Polska sp z o o al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	Część nr 11 – 4 611,60 zł Część nr 12 – 36 210,24 zł Część nr 15 – 17 064,00 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni

05	Lek sa ul. Podlipie 16 95-010 Stryków	Część nr 13 – 16 254,00 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
06	Optifarma sp z o o sp k ul. Sokołowska 14 05-806 Sokołów	Część nr 10 – 75 411,00 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
07	Pfizer Trading Polska sp z o o ul. Żwirki i Wigury 16b 02-092 Warszawa	Część nr 28 – 132 207,91 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
08	Roche Polska sp z o o ul. Domaniewska 39b 02-672 Warszawa	Część nr 23 – 2 716,42 zł Część nr 24 – 8 488,80 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
09	Salus International sp z o o ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	Część nr 1 – 414,50 zł Część nr 2 – 8 786,88 zł Część nr 4 – 657,14 zł Część nr 5 – 78,80 zł Część nr 6 – 721,87 zł Część nr 7 – 132,08 zł Część nr 8 – 303,41 zł Część nr 9 – 456,21 zł Część nr 10 – 48 945,60 zł Część nr 18 – 5 282,17 zł Część nr 20 – 105,58 zł Część nr 21 – 91,70 zł Część nr 22 – 99,04 zł Część nr 25 – 1 632,96	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni

10	<p>Konsorcjum firm: Urtica sp z o o - lider ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław</p> <p>Polska Grupa Farmaceutyczna sa ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź</p>	<p>Część nr 2 – 7853,76 zł Część nr 3 – 22 286,35 zł Część nr 4 – 650,05 zł Część nr 5 – 64,45 zł Część nr 6 – 75,92 zł Część nr 7 – 110,16 zł Część nr 8 – 306,72 zł Część nr 9 – 452,91 zł Część nr 10 – 48 697,20 zł Część nr 11 – 4 616,46 zł Część nr 12 – 29 814,05 zł Część nr 18 – 5 216,40 zł Część nr 19 – 7 862,40 zł Część nr 20 – 104,54 zł Część nr 21 – 228,16 zł Część nr 22 – 143,96 zł Część nr 25 – 1 848,96 zł Część nr 26 – 33 697,94 zł Część nr 27 – 209 999,52 zł Część nr 29 – 109 625,40 zł Część nr 30 – 72 855,54 zł</p>	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
----	---	--	---	---------------	--------

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwoty w wysokości:

	szacunek brutto
1	514,08
2	9 127,08
3	53 052,41
4	682,82
5	88,82
6	829,87
7	215,03
8	314,34
9	526,18
10	134 136,00
11	7 282,98
12	44 621,28

13	12 219,71
14	323 399,14
15	15 896,20
16	11 572,20
17	6 794,71
18	5 206,74
19	7 862,40
20	95,90
21	296,35
22	172,37
23	2 716,42
24	8 488,80
25	8 683,20
26	33 633,36
27	211 921,92
28	132 207,92
29	127 623,60
30	72 855,55

Razem **1 233 037,38**

Sporządziła: Marlena Wiska, 11-12-2020 r.