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1.  WST P 

1.1.   Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  przepisy ogólne dotycz ce 
wykonania robót: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA I PI TRA, SKRZYDŁO 
ZACHODNIE KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO I 
UDAROWEGO. 

1.2.   Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj c  podstaw  opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano - monta owych jak w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne wspólne dla robót obj tych 
specyfikacjami szczegółowymi: 

B.01.00.00 – Roboty rozbiórkowe 

B.02.00.00 - Roboty murowe 

B.03.00.00 - Izolacje 

B.04.00.00 - Roboty zbrojarskie 

B.05.00.00 – Roboty betoniarskie 

B.06.00.00 – Konstrukcje stalowe 

B.07.00.00 – Tynki i okładziny 

B.08.00.00 – Tynki i gładzie gipsowe 

B 09.00.00 – Posadzka 

B.10.00.00 – Stolarka okienna i drzwiowa 

B.11.00.00 – Drzwi do szachów instalacyjnych 

B.12.00.00 – Obróbki blacharskie 

B.13.00.00 – Roboty malarskie 

B.14.00.00 – Rolety zewn trzne i wewn trzne 

B.15.00.00 – Obudowa p.po . szachów instalacyjnych 

B.16.00.00 – Zabezpieczenie przeciwpo arowe przewodów wentylacji oddymiaj cej 

B.17.00.00 – Odboje i zabezpieczenia cian 

Kod CPV Opis 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262500-6 Roboty murowe 

45320000-6 Izolacje 

45262310-7 Roboty zbrojarskie 

45262300-4 Roboty betoniarskie 



45262500-6 Konstrukcje stalowe 

45410000-4, 45431200-
9 

Tynki  i okładziny 

45324000-4 Tynki  i gładzie gipsowe 

45432130-4 Posadzka 

45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa 

44211111-6 Drzwi do szachów instalacyjnych 

45261210-9 Obróbki blacharskie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45400000-1 Rolety zewn trzne i wewn trzne 

45343000-3 Obudowa szachów instalacyjnych 

45343000-3 Zabezpieczenie przeciwpo arowe przewodów wentylacji oddymiaj cej 

45400000-1 Odboje i zabezpieczenia cian 

1.4.  Okre lenia podstawowe 

Ilekro  w  Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi c  cało  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, 
c) obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 

1.4.3. Budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale 
zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemysłowe lub 
urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemnie i podziemne przej cia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane 
urz dze  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, 
elektrowni j drowych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako 
odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów składaj cych si  na cało  
u ytkow ; 

1.4.4. Obiekcie małej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w 
szczególno ci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u ytkowe słu ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, 

drabinki, mietniki; 



1.4.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jej trwało ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany 
niepoł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz dzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

1.4.6. Budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym 
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego; 

1.4.7. Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na 
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.4.8. Przebudowie - nale y przez to rozumie  wykonanie robót budowlanych, w wyniku 
których nast puje zmiana parametrów u ytkowych lub technicznych istniej cego obiektu 
budowlanego, z wyj tkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, długo , szeroko  b d  liczba kondygnacji; w przypadku dróg s  
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj cym 
zmian granic pasa drogowego; 

1.4.9. Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonanie w istniej cym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi cych 
bie cej konserwacji, przy czym dopuszcza si  stosowanie wyrobów budowlanych innych 
ni  u yto w stanie pierwotnym; 

1.4.10. Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane 
z obiektem budowlanym, zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
mietniki; 

1.4.11. Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty 
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy; 

1.4.12. Pracami przygotowawczymi - nale y przez to rozumie  takie prace, jak: 
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 
2) wykonanie niwelacji terenu; 
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budow  tymczasowych obiektów; 
4) wykonanie przył cza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; 

1.4.13. Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to 
rozumie  tytuł prawny wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, 
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

1.4.14. Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj c  
na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  
budowa obiektu budowlanego; 

1.4.15. Dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z 
zał czonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbiorów 
cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  
monta u - tak e dziennik monta u; 

1.4.16. Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  opatrzony piecz ci  Organu Administracji 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słu cy do notowania wydarze  zaistniałych w 
czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania polece , itp.; 



1.4.17. Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 

1.4.18. Terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

1.4.19. Przedsi wzi ciu budowlanym - nale y przez to rozumie  kompleksow  realizacj  lub 
całkowit  modernizacj /przebudow  obiektu budowlanego; 

1.4.20. Wła ciwym organie - nale y przez to rozumie  organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła ciwo ci, okre lonej w rozdziale 
8 Prawa budowlanego; 

1.4.21. Kierowniku budowy - nale y przez to rozumie  osob  wyznaczon  przez Wykonawc , 
upowa nion  do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy; 

1.4.22. Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b d c  
autorem dokumentacji projektowej; 

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nale y przez to rozumie  osob  posiadaj c  
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk  zawodow  oraz uprawnienia 
budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Której 
Inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
Inwestora na budowie i wykonuje bie c  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego 
obiektu; 

1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego - nale y przez to rozumie  wszelkie 
polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie 
pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem robót; 

1.4.25. Rysunkach - nale y przez to rozumie  cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót; 

1.4.26. Odbiorze cz ciowym - nale y przez to rozumie  nieformaln  nazw  odbioru robót 
ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, a tak e dokonanie prób i sprawdze  instalacji i 
urz dze  technicznych; 

1.4.27. Odbiorze ko cowym - nale y przez to rozumie  odbiór polegaj cy na protokolarnym 
przyj ciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osob  lub 
grup  osób, wyznaczon  przez inwestora. Odbioru dokonuje si  po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zako czenia robót budowlanych, ł cznie z zagospodarowaniem 
i uporz dkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej; 

1.4.28. Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, 
stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie; 

1.4.29. Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób, w rozumieniu przepisów o 
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym; 

1.4.30. Materiale budowlanym - nale y przez to rozumie  wszelkie towary niezb dne do 
wykonania robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i Specyfikacjami Technicznymi; 



1.4.31. Certyfikacie zgodno ci - nale y przez to rozumie  dokument wydany przez 
notyfikowan  jednostk  certyfikuj c , potwierdzaj cy, e wyrób i proces jego 
wytwarzania s  zgodne ze zharmonizowan  specyfikacj  techniczn ; 

1.4.32. Deklaracji zgodno ci - nale y przez to rozumie  o wiadczenie producenta lub jego 
upowa nionego przedstawiciela, stwierdzaj ce za jego wył czn  odpowiedzialno ci , e 
wyrób jest zgodny ze zharmonizowan  specyfikacj  techniczn ; 

1.4.33. Wspólnym Słowniku Zamówie  (CPV) - nale y przez to rozumie  system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeb  zamówie  publicznych. 
Składa si  ze słownika głównego i słownika uzupełniaj cego. Obowi zuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej; 

1.4.34. Sprz cie zmechanizowanym - nale y przez to rozumie  maszyny i urz dzenia, takie jak: 
d wignice, przeno niki, betoniarki, ci gniki i inny sprz t o nap dzie silnikowym; 

1.4.35. Sprz cie pomocniczym - nale y przez to rozumie  elementy nie stanowi ce stałego 
wyposa enia sprz tu zmechanizowanego, a niezb dne przy wykonywaniu robót 
budowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przeno ne, wózki r czne, taczki, 
narz dzia i urz dzenia pomocnicze; 

1.4.36. Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejno ci technologicznej ich wykonania ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

1.4.37. Robocie podstawowej - nale y przez to rozumie  minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz 
uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót; 

1.4.38. Kosztorysie lepym - nale y przez to rozumie  wykaz robót z podaniem ich ilo ci 
(przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykonania; 

1.4.39. Kosztorysie ofertowym - nale y przez to rozumie  wyceniony kosztorys lepy; 

1.4.40. Ksi dze obmiarów - nale y przez to rozumie  akceptowan  przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego ksi g  z ponumerowanymi stronami, słu c  do wpisywania przez 
Wykonawc  obmiaru wykonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. 
dodatkowych zał czników. Wpisy w ksi dze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

1.4.41. Przeszkodzie terenowej: 
a) przeszkoda naturalna - element rodowiska, a w szczególno ci dolina, bagno, rzeka, w wóz, 

wzniesienie, szlak w drówek zwierzyny dziko yj cej; 
b) przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, a w szczególno ci droga, linia kolejowa, kanał, ruroci g, 

ci g pieszy lub rowerowy;  

1.4.42. Ilekro  w niniejszych OST jest mowa o: 

 Wykonawcy, rozumie si  przez to przyjmuj cego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 

 Zamawiaj cym, rozumie si  przez to udzielaj cego zamówienie wykonawcy; 
do obowi zków zamawiaj cego nale : przekazanie placu budowy, 
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego. 

 
 
 



 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow  OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacj  i organizacj  terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowi ce dokument 
przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow  i SST. 
 

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z 

okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
Je eli przedział tolerancji nie został okre lony w dokumentacji projektowej lub w SST to nale y 
przyj  przeci tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Je eli została 
okre lona warto  minimalna lub warto  maksymalna tolerancji albo obie te warto ci, to roboty 
powinny by  prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały si  w przewa aj cej mierze w pobli u warto ci granicznych. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie s  w pełni zgodne z dokumentacj  projektowa lub SST, ale osi gni to 
mo liw  do zaakceptowania jako  elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo e 
akceptowa  takie roboty i zgodzi  si  na ich pozostawienie, jednak mo e zastosowa  odpowiednie 
potr cenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie s  w pełni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST 
i wpłyn ło to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostan  
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by  niezwłocznie 
rozebrane i zast pione innymi na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ko cowego robót. Koszt 



zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w 
cen  kontraktow . 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca powinien przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca powinien 
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny by  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie mog  by  dopuszczone do 
u ycia. Je eli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedosta  si  z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mog  by  stosowane. Wszystkie odpady powstałe podczas rozbiórek i w trakcie budowy nale y 
podda  utylizacji lub przekaza  na odpowiednie składowisko. 
 

1.5.7. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno ci 
publicznej i prywatnej. Je eli w zwi zku z zaniedbaniem,  niewła ciwym prowadzeniem robót    
lub   brakiem koniecznych działa  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie 
własno ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzon  własno . Stan naprawionej własno ci powinien by  nie gorszy ni  przed powstaniem 
uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urz dze  
uzbrojenia terenu, przewodów, ruroci gów, kabli teletechnicznych itp., których poło enie było 
wskazane przez Zamawiaj cego lub ich wła cicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej 
przez Zamawiaj cego , dotycz cej istniej cych urz dze  uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpocz ciem robót zasi gn  od ich wła cicieli danych odno nie dokładnego poło enia tych 
urz dze  w obr bie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urz dze  podziemnych 
nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiaj cego i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostan  usuni te na koszt Zamawiaj cego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obci a Wykonawc . 
 

1.5.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega  wszystkie przepisy dotycz ce 
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni  wszelkie 
urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewni  i utrzyma  w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla 
personelu prowadz cego roboty obj te kontraktem. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 

 



2. MATERIAŁY 

2.1. ródła uzyskania materiałów 

Stosowane wyroby budowlane i materiały musz  posiada  certyfikaty lub aprobaty techniczne 
wa ne w chwili ich nabycia oraz musz  by  zgodne z przyj tymi przez projektanta w 
dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest mo liwa jedynie za zgod  projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. ródła uzyskania wszystkich materiałów powinny by  
wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem dla zapewnienia ci gło ci robót. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Je li dokumentacja lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed u yciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom 

Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  usuni te z placu budowy, 
b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego je eli ten zezwoli 
wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych robót, ni  te dla których zostały zakupione w 
takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewarto ciowany przez Wykonawc  pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ka dy rodzaj robot, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 
posiadaj ce atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewni  wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót oraz zgodno  z wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialno  za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo e zezwoli  na inny sposób 
przechowywania i składowania ni  podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialno ci za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno by  
prowadzone w sposób umo liwiaj cy kontrol  jako ci. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny by  po zako czeniu robót doprowadzone przez Wykonawc  do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umow . Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do 



wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy i zgodny z normami 
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca   dostarczy   dla   
Inspektora Nadzoru kopie   dokumentów   potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. 

rodki transportu nie spełniaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez In yniera kontraktu 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Niedozwolone jest poruszanie si  i parkowanie pojazdów bezpo rednio pod koronami drzew. Wszelki 
ruch sprz tu powinien by  zorganizowany poza zasi giem koron. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , za jako  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pi mie przez Inspektora Nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez 
Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysoko ci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za 
ich dokładno . Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy 
produkcji i odchylenia dopuszczone wła ciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru b d  
wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawc , pod gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ci robót 

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  
zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako ci 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, 
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów 
oraz robót. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz robót z 



cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i 
sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 

 

6.2. Program zapewnienia jako ci 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow , SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 
oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczaj cym umowne terminy wykonania inwestycji. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny by  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Próbki betonu winny by  pobierane u 
producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru 
powinien mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst pieniem do 
pomiarów lub bada . Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi mie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z bada  

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej. Oryginały raportów b dzie przechowywał Wykonawca i przeka e je kompletne 
Inspektorowi po zako czeniu budowy. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 



1) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2) deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te 
certyfikacj  okre lon  w pkt które spełniaj  wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b d  
dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  
tych wymaga  b d  odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 (1)     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zako czenia. 
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  
dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy b d  
czytelne, dokonane trwał  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym 
numerem zał cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 dat  uzgodnienia przez In yniera Kontraktu programu zapewnienia jako ci i harmonogramu 

robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia In yniera Kontraktu, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczegółowym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  

z podaniem, kto je przeprowadził, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  przedło one 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do 
wydawania polece  Wykonawcy robót. 

 (2)     Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci gły w jednostkach 
przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3)      Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia 
o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  zał czniki do odbioru 
robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie inspektora nadzoru. 
(4)     Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) nast puj ce 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustale , 
 korespondencj  na budowie 

(5)     Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla 
In yniera Kontraktu i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b d  wpisane do rejestru obmiarów. 

 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
tak e w przypadku wyst powania dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych 
przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu 
przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

 

 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu; 
b) odbiorowi cz ciowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych 
i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 

8.3. Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego 
robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo ci, jako ci i warto ci całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie 
stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty 
dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych w warstwie cieralnej 
lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

          1)   dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow  je li została  
sporz dzona w trakcie realizacji umowy; 



2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniaj ce lub zamie . 

3) recepty i ustalenia technologiczne; 

      4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
5)   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST, i   
      ew. PZJ; 
6)   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z   
      ST i ew. PZJ; 

      7) opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i    

            pomiarów zał czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
  8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie linii 
        telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i   
        przekazania tych robót wła cicielom urz dze ; 

9)    geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu; 

10) kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji       powykonawczej.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) 
podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 
robót b d  obejmowa : 
•robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami; 

•warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy; 

•warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami; 

• koszty po rednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urz dze  i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarz du;  

• zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan   
pozycj  w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo  dania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow , za wyj tkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu.  

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.  

Uwaga: do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

 

Je eli pomimo zapoznania si  z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w 
trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne ni  warunki klimatyczne 
na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem do wiadczony Wykonawca nie był 



w stanie przewidzie , powinien niezwłocznie na pi mie powiadomi  Zamawiaj cego i Inspektora 
Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiaj cy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, je eli 
uzna, e istotne przeszkody lub warunki nie mogły by  przewidziane przez do wiadczonego 
Wykonawc , mo e postanowi : 
- przedłu y  czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo zgodnie z umow ; 
- udzieli  zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umow  i przepisami Ustawy o 
zamówieniach publicznych, o czym nast pnie powiadomi Wykonawc . 

Postanowienie takie we mie pod uwag  wszelkie polecenia, jakie Zamawiaj cy mo e wyda  
Wykonawcy w zwi zku z zaistniał  sytuacj , a tak e wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, 
jakie sam Wykonawca mo e podj  w przypadku braku szczegółowych polece  Zamawiaj cego, 
b d  Inspektora Nadzoru. 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (z pó n. zm.); 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.  Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 

z pó n. zm.) 
4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008r. w sprawie dziennika budowy, 

monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r. Nr108 poz.953) 

3. ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 
401) 

4. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) 

5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, 
poz. 690 z pó n. zm.) 

6. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072) 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pó n. 
zm.) 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 92, poz. 881) 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62) 
10. Polskie Normy i Normy Bran owe; 
11. Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 
12. Deklaracje zgodno ci oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie; 
13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych. 
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1.0 WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z rozbiórk , wyburzeniami i demonta em elementów konstrukcyjnych, wyko czeniowych 
itp. wraz z ich usuni ciem. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz : 

a) roboty obejmuj ce rozbiórki 

- wykucie starych o cie nic drzwiowych  

- wykucie stolarki okiennej PVC 

- wykucie podokienników okiennych 

- wykucie witryn 

- wykucie drzwi do szachów instalacyjnych 

- rozebranie parapetów zewn trznych z blachy 

- przygotowanie stolarki okiennej i drzwiowej do transportu 

- demonta  stropu podwieszonego na komunikacji 

- poszerzenia otworów drzwiowych pod nowe drzwi 

- wykucia otworów dla otworów drzwiowych 

- wykucie bruzd dla osadzenia L 100x200x12 mm z oparciem obustronnym min. 15 cm 

- rozebranie cianek działowych 

- demonta  przeszkle  w oknach 

- zerwanie wykładziny PCV z posadzek 

- rozebranie posadzki z płytek  

- rozbiórka podkładu betonowego docelowa grubo  13 



- odbicie tynków ze cian i sufitów 

- rozebranie wykładziny ciennej z płytek 

- wyci cie otworów w stropie pod kanały wentylacji oddymiaj cej na III i IV pi trze 

  z pracami zabezpieczaj cymi 

- usuni cie gruzu z III i IV pi tra na zewn trz budynku 

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych 

- składowanie i przechowywanie materiałów z rozbiórki 

- wywóz i utylizacja materiałów po rozbiórkowych 

 

b) roboty przygotowawcze 

- ogrodzenie tymczasowe placu budowy i oznakowanie zgodnie z wymogami BHP, 

- demonta  zb dnego istniej cego zasilania w energi  elektryczn , instalacj  teletechniczn  i wodno-  

  kanalizacyjn  oraz inne niepotrzebne uzbrojenie. 

  Wyszczególnienie czynno ci: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- wewn trzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległo ci w poziomie i na potrzebn    

  wysoko  narz dzi i wszelkiego sprz tu pomocniczego 

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urz dze  uzyskanych z rozbiórki elementów   

  budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowa  itp. 

- obsługiwanie sprz tu nie posiadaj cego etatowej obsługi 

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu   

  wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowa ,   

  stemplowa , itp. 

- utrzymanie w porz dku stanowiska roboczego 

- wykonanie czynno ci zwi zanych z likwidacj  stanowiska roboczego 

- wykonanie niezb dnych zabezpiecze  bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpo redniej strefy   

  Przy obiektowej 

- uprz tni cie placu budowy (rozbiórki) 

 



1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.    

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i 
do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

- ksi ka obmiaru – ksi ka z ponumerowanymi stronami, do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych zał czników; wpisy w 
ksi ki obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

- polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem budowy 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania zgodnie z dokumentacj  projektow  ST i 
poleceniami (In yniera) Inspektora nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy maksymalny odzysk materiałów 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy mo liwe do ponownego wykorzystania powinny by  usuwane 
bez powodowania zb dnych uszkodze  i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. Materiały z rozbiórki obiektów nadaj ce si  do ponownego wbudowania nale y oczy ci , 
składowa  w stosy i zabezpieczy  przed zniszczeniem. 

 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na 
dokumentacj  projektow : 

- dostarczon  przez Zamawiaj cego 

- sporz dzon  przez Wykonawc  

1.5.3. Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej i b dzie utrzymywa  sprawny 
sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczalne do u ytku. 

1.5.5. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy. 

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj cych odpowiednich warunków 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane do 
robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  jako  i wła ciwo  do robót i 
były dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc .  

2.2. Zasady post powania z gruzem 

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek mo e by  przez Wykonawc  pryzmowany a nast pnie 
sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywo ony na wysypisko i do utylizacji odpadów. 

Gruz i materiały pozyskane z rozbiórek mog  by  za zgod  Inspektora nadzoru czasowo pozostawione 
na terenie budowy, w przypadku przymarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.  

 

3.0. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Do rozbiórek mo e by  u yty dowolny 
sprz t ( łom, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, rusztowania) pod warunkiem, e 



nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Sprz tem mog  si  posługiwa  jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mog ce wykaza  
si  odpowiednimi za wiadczeniami, o ile takie s  wymagane przepisami prawa. 

Uwaga: otwory w cianach wycina  za pomoc  pił i szlifierek, nie u ywa  młotów, kilofów itp. 
narz dzi mog cych spowodowa  naruszenie konstrukcji. 

 

4.0. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu  

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i bezpiecze stwa przewo onych materiałów (gruzu). 
Gruz z rozbiórki nale y na bie co usuwa  z placu budowy za pomoc  rynien, r kawów itp. z 
odwozem dowolnymi rodkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewo ony 
ładunek nale y zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.  

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Transport gruzu 

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruzu 
(materiału), jego obj to ci, technologii odspajania i załadunku oraz odległo ci transportu. Wydajno  
rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do 

przewozu gruzu na wysypisko i do utylizacji.  

Pozostawia si  wykonawcy mo liwo  wariantowego okre lenia rodków transportu gruzu oraz 
załadunku i wyładunku na wysypisko w odległo ci do 25km. 

Zwi kszenie odległo ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstawa roszcze  
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi kszone odległo ci nie zostały 
zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru. 

Zalecany jest transport w szczelnych kontenerach. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Teren ogrodzi  i oznakowa  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP 



Zdemontowa  lub zabezpieczy  istniej ce zasilenie w energie elektryczn , instalacj  teletechniczn , 
wodno kanalizacyjn  oraz wszelkie istniej ce uzbrojenie. 

Powiadomienie wła cicieli, u ytkowników na s siednich działkach o prowadzonych robotach. 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
pkt.1.3. 

Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony przez 
Inspektora nadzoru.  

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 
Nr47 poz.401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

5.4. Warunki przyst pienia do robót 

Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  dokładne sprawdzenie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, ustali  organizacj  robót, zagospodarowa  plac budowy 
(rozbiórki). 

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zosta  zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie 
powinno wywoła  nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu 

5.5. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Rozbiórka powinna by  prowadzona tak, aby stopniowo odci a  elementy no ne, usuni cie elementu 
nie mo e spowodowa  uszkodzenia b d  naruszenia stateczno ci elementów przyległych.  

Rozbiórk  nale y rozpocz  od demonta u instalacji, stolarki b d  innych elementów 
wyko czeniowych. 

Elementy wyko czenia, wyposa enia itp. znosi  np. r cznie lub za pomoc  rynien, r kawów na 
miejsce składowania na bie co poza obr b obiektu  

Materiał z rozbiórki odwie  na miejsce docelowego składowania.  

5.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Posiadacz odpadów powinien post powa  z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony rodowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 
powinny by  segregowane w miejscu ich demonta u i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z 
placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w 
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu nale  do grupy 
17- odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W 
rezultacie robót rozbiórkowych zostan  na placu rozbiórki wytworzone nast puj ce rodzaje odpadów: 

17.01.1- Gruz betonowy; 

17.01.2 - Gruz ceglany; 

17.01.3 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposa enia;  



17.01.80 - Usuni te tynki; 

17.02.02 - Szkło; 

17.02.03 - Tworzywa sztuczne; 
17.03.80 - Odpadowa papa; 
17.04.05 - elazo i stal; 

17.06.04 - Materiały izolacyjne  

17.09.04 - Zmieszane odpady z demonta u inne ni  wymienione wy ej. 

Z rozbiórki obiektu powstan  odpady oboj tne, nie powoduj ce zanieczyszczenia rodowiska 
lub zagro enia dla zdrowia łudzi. W razie odkrycia materiałów stwarzaj cych zagro enie dla 
rodowiska, dla zdrowia ludzi (jak np. płyty z dodatkiem azbestu, itd.) nale y je dokładnie oddzieli , 

zabezpieczy  i odda  do utylizacji przez uprawnione Zakłady. Pozostałe odpady podlegaj  
składowaniu na składowisku odpadów komu-nalnych. 

Roboty rozbiórkowe prowadzi  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401 z pó n. zm.) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

6.0. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci 

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonywanych robót. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy 

6.2. Kontrola jako ci materiałów 

Ze wzgl du na brak materiałów kontrola jako ci nie dotyczy. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

Ilo ci poszczególnych elementów robót ustala si  według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w 
naturze przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych, jednostkach miary zgodnych z przedmiarem robót. 

 Dla rozbieranych konstrukcji murowych – m3 
 Dla rozbieranych konstrukcji betonowych – m3 
 Dla rozbieranych podłó  posadzek, izolacji – m2 
 Dla odbijanych tynków i okładzin zewn trznych i wewn trznych – m2 
 Dla zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej – m2, szt 
 Dla składowania gruzu – m3 
 Dla wywozu i utylizacji gruzu – m3 

 

 



8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiaj cego. 

Odbiór ko cowy na dokładnym sprawdzeniu uporz dkowania terenu. 

8.2. Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych cz ci robot. Odbioru cz ciowego 
robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  

8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. 

Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiaj cego obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru zamawiaj cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

9.0. PODSTAWA PLATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarowi 
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, składaj ce si  na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

10.0. PRZEPISY ZWI ZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z 
pó niejszymi zmianami. 

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r. Nr108 poz.953) 



3. ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 
401). 

4. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru cianek działowych z bloczków betonu komórkowego.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie: 

 cianek działowych i zamurowa  wykonanych z bloczków betonu komórkowego gr. 12 
cm i 8 cm odm. 600 na zaprawie klejowej. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow  SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda ( PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zaprawy stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Bloczki z betonu komórkowego 
Odmiana bloczków z betonu komórkowego kl. 600.  
 
2.3. Parapety wewn trzne 

            Parapety wewn trzne z Postformingu grub. 2,5 cm 

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu . 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed 



uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne : 

a) cianki nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi zania i grubo ci 
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów; 

b) ciany istniej ce ł czy  z nowoprojektowanymi ciankami za pomoc  ł czników lub 
poprzez wklejanie 2 pr tów fi 6 mm w co drug  poziom  spoin . 

c) cianki działowe powinny by  oddylatowanie od górnego stropu wg wytycznych 
producenta ( zapewnienie wła ciwych parametrów mostków akustycznych, uwzgl dnienia 
wpływu ugi cia stropu na cianki działowe pod stropem _ - szczelina około 10-15 mm 
wypełniona piank  monta ow  lub innym materiałem elastycznym. 

 

6.  KONTROLA JAKO CI 

6.1. Bloczki z betonu komórkowego 

Przy odbiorze bloczków z betonu komórkowego  nale y przeprowadzi  na budowie : 

 sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej; 

 próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu bloczków 

 liczby szczerb i p kni ; 

 odporno ci na uderzenia; 

 

6.2. Zaprawy 

Do murowania cianek działowych stosowa  zaprawy klejowe. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 muru o odpowiedniej grubo ci. Ilo  robót okre la 
si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych 
robót wyko czeniowych 

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty : 

a) dokumentacja techniczna; 
b) dziennik budowy; 
c) za wiadczenie o m jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ; 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych; 



e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie były zlecane przez budow ; 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty obj te B.02.00.00. podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych 
wg. zasad uj tych w OST.00.00.00 „ Wymagania ogólne " 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje : 

 dostarczenie materiałów i sprz tu na stanowiska pracy; 

 wykonanie cianek działowych, obmurowanie ko ców belek stalowych 

 osadzenie parapetów wewn trznych z Postformingu ( z płyt wiórowych pokrytych 
wysokoci nieniowym laminatem HPL ) grub. 25 mm. 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa ; 

 uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych . Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z bloczków betonu komórkowego . Wymagania i badania przy 
odbiorze . 

PN-74/B-12002 – Bloczki z betonu komórkowego  

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 

PN-EN-998-2:2012; EN-998-2:2010 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru izolacji poziomych i pionowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 
obiektach obj tych przetargiem: 

 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe płyt styropianowych posadzek 

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe pionowe i poziome 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub 
wiadectwach ITB, dopuszczaj cych dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji nale y stosowa  papy o wkładach nie podlegaj cych 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza si  papy na tkaninie z włókien szklanych 
i na welonie szklanym oraz papy na włóknie 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa  destrukcyjnie na ł czone materiały i powinny 
wykazywa  dostateczn  odporno  w rodowisku, w którym zostaj  u yte, oraz 
nale yt  przyczepno , do sklejanych materiałów, okre lon  wg metod bada  
podanych w normach pa stwowych i wiadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane 



w sposób wskazany w normach pa stwowych i wiadectwach ITB. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania izolacji 

 W pomieszczeniach mokrych nale y wykona  izolacj  przeciwwilgociow  pod 
płytkow  posadzek. Izolacj  z folii budowlanej płynnej dwuwarstwowo po uprzednim 
zagruntowaniu podło a oraz zabezpieczeniu szczelin poziomych dylatacyjnych ta mami. 

W strefach przy umywalkowych ciany zagruntowa  koncentratem gruntuj cym do 
chłonnych i pyl cych podło y oraz pokry  dwoma warstwami płynnej folii 
uszczelniaj cej.  

W pozostałych pomieszczeniach wykona  izolacj  z folii izolacyjnej. 

Kolejno  wykonywania warstw izolacyjnych posadzek: 

-  pomieszczenia mokre:  

- po wykonaniu warstwy wyrównawczej / podlewki około 2 cm 

- styropian EPS 100-040 podłoga grubo ci 4 cm 

- szlichta zbrojona przeciwskurczowo 

- folia płynna 2 x  z uprzednim gruntowaniem 

- płytka ceramiczna 

 

- pomieszczenia suche: 

- warstwa wyrównawcza  / podlewki około 2 cm 

- styropian EPS 100-040 podłoga grubo ci 4 cm 

- folia izolacyjna pod posadzkowa 

- szlichta zbrojona przeciwskuczowo  

- wykładzina homogeniczna/ płytka ceramiczna  

 

2.2.1. Folia budowlana w płynie 

Wymagania wg obowi zuj cej normy dotycz cej folii budowlanej w płynie. 

Folia w płynie jest elastyczn , jednoskładnikow  foli , przeznaczon  do 
uszczelniania nasi kliwych podło y mineralnych, takich jak: tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe. Zaleca si  j  stosowa  zwłaszcza do 
uszczelniania powierzchni wykonanych z materiałów, które w kontakcie z silnym 
oddziaływaniem wilgoci mog  ulega  zniszczeniu, np. tynków gipsowych i płyt gipsowo-
kartonowych. Stosuje si  przede wszystkim do uszczelniania cian i podkładów 
podłogowych w pomieszczeniach z bezci nieniowym działaniem wody, np. w łazienkach, 



toaletach, pralniach, myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest 
zwłaszcza w strefach mokrych pomieszcze : wokół kabin prysznicowych, umywalek, 
wanien, zlewów itp. 

2.2.2. Styropian 

Styropian powinien spełnia  wszystkie wymagania wg norm PN-EN 13163:2001; 
PN-EN 12667. 

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

 

5.1.1.Przygotowanie podło a 

Podło e pod foli  w płynie powinno by  równe i no ne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z 
kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegaj cych fragmentów podło a, pozostało ci 
starych farb, olejów i innych substancji mog cych osłabi  przyczepno  folii. Wyst puj ce w 
podło u rysy i ubytki nale y mechanicznie poszerzy  i wypełni  zapraw  cementow . Podło a 
pyliste, a tak e wykonane z materiałów gipsowych nale y przeszlifowa  i odpyli . 
Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca si  gruntowa  emulsj  gruntuj c . W celu 
polepszenia przyczepno ci folii do podło y bardzo gładkich o małej nasi kliwo ci, nale y 
pokry  je podkładow  mas  tynkarsk . 

Wykonanie izolacji z folii w płynie 

Foli  w płynie nakładamy na podło e co najmniej w dwóch warstwach. Pierwsz  warstw  
nanosi si  p dzlem, rozpoczynaj c od miejsc, w których zastosowane b d  dodatkowo ta my, 
naro niki i pier cienie uszczelniaj ce. Akcesoria te zatapiamy w wie o naniesionej masie 
folii. Do nało enia drugiej warstwy mo na przyst pi  po całkowitym wyschni ciu pierwszej 
(po około 3 godzinach). Kolejne warstwy mo na nanosi  przy pomocy p dzla lub pac  
stalow . Powstał  po zwi zaniu powłok  (po około 24 godzinach) nale y pokry  trwale 
posadzk , tynkiem lub okładzin . Uszczelnione powierzchnie nale y chroni  około 3 dni 
przed oddziaływaniem wody.  

5.1.1. Wykonanie posadzek z folii 

Przygotowanie podło a 

Podło e powinno by : trwałe, nieodkształcalne i przenosi  wszystkie działaj ce na  
obci enia. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podło em nale y stosowa  
odpowiednie klasy betonu podło a. Powierzchnia podło a pod izolacje z folii , pod 
przyklejane lub powłokowe izolacje z materiałów bitumicznych powinna by  gładka ( bez 



wgł bie , wypukło ci oraz p kni  ), czysta, odtłuszczona i odpylona . Na naro ach 
powierzchni izolowanych nale y wykona  zakr glenia o promieniu nie mniejszym ni  5 cm 
lub sfazowa  pod k tem 45° na szeroko ci i wysoko ci co najmniej 5 cm od kraw dzi. Spadki 
podło a izolacji odwadniaj cej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ciekowej 
lub kanału powinny by  zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze 
ni  1%.  

Wykonanie izolacji posadzek z folii 

Izolacje przeciwwilgociowe z folii mog  by  wykonywane jako jednowarstwowe grubo ci nie 
mniejszej ni  l mm. Folia z PVC mo e by  przyklejana do podło a lub układana luzem. Do 
przyklejania folii nale y stosowa  klej poliuretanowy . Folie powinny by  ł czone na zakłady 
szeroko ci od 3 do 5 cm. Zakłady nale y mocno skleja , spawa  lub zgrzewa . Sklejanie 
zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady nale y dodatkowo uszczelni  
nad kraw dzi  upłynnion  foli  otrzyman  w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie 
(rozpuszczalniku).  
 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa  materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale y chroni  przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie foli  lub pap ). 

5.2.3. Izolacja termiczna posadzek - izolacja cieplna i przeciwd wi kowa o grubo ci 
podanej w projekcie wykonawczym powinna by  wykonana z materiału w stanie 
powietrzno suchym. Nale y j  uło y  szczelnie i w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu 
si  mostków cieplnych lub d wi kowych (przy płytach - na spoin  mijan ), w/w izolacj  
nale y chroni  przed uszkodzeniami. 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Materiały izolacyjne 

 Wymagana jako  materiałów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez 
producenta przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci, 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem; 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych 
przez producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania; 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z 
dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie wła ciwo ci technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze e  co do 
zgodno ci materiału z za wiadczeniem o jako ci, wystawionym przez producenta, 
powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej; 

 Nie dopuszcza si  stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła ciwo ci 
nie odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm; 

 Nie nale y stosowa  równie  materiałów przeterminowanych ( po okresie 
gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 



7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywa  si  przed wykonaniem tynków i innych 
robót wyko czeniowych. 

a) Podstaw  do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
b) dokumentacja techniczna; 
c) dziennik budowy; 
d) za wiadczenie o jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ; 
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych; 
f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
g) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie były zlecane przez wykonawc . 

8.2. Roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.  

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

 przygotowanie stanowiska roboczego; 

 dostarczenie materiałów, narz dzi i sprz tu; 

 przygotowanie i oczyszczenie podło a; 

 przygotowanie materiałów do wykonania izolacji; 

 wykonanie warstwy gruntuj cej; 

 uło enie warstw izolacyjnych; 

 wykonanie naprawy stwierdzonych bł dów w wykonaniu izolacji; 

 wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacj  projektow ; 

 przeprowadzenie niezb dnych bada ; 

 oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okre laj : 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych, Cz  I Roboty 
ogólnobudowlane; 

 PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze , oraz wytyczne 
i instrukcje; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz  C: Zabezpieczenia i 
izolacje; 

 Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974; 

 PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
zbrojenia nadpro y nad otworami drzwiowymi, zazbrojenie otworów w stropach po demonta u 
kanałów wentylacji mechanicznej, powi zanie nowych cianek działowych z istniej cymi 
cianami poprzez pr ty wpuszczane w co drug  warstw  spoiny. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie zbrojenia nadpro y. 

W zakres tych robót wchodz : 

 
 Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr głymi ebrowanymi ze stali A-III  

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami 
oraz okre leniami w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow . SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce 
robót podano w ST.B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6; 
2) Własno ci mechaniczne i technologiczne stali; 

 Własno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiadaj 
wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli 
poni ej. 

 

 technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni , 

Gatunek stali rednica 
pr ta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymało  
na rozci ganie 

Wydłu enie 
trzpienia 

Zginanie 
a- rednica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
      A-IIIN 6-32 410 min.590 16 d=3a(90) 



naderwa  i rozwarstwie ; 

3) Wady powierzchniowe. 

 Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa ; 

 Na powierzchni czołowej pr tów niedopuszczalne s  pozostało ci jamy usadowej, 
rozwarstwienia i p kni cia widoczne gołym okiem; 

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr cenia 
niemetaliczne, w ery, wypukło ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  
dopuszczalne: 

 je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 
pr tów gładkich; 

 je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy 
nominalnej do 25 mm, za  0,7mm dla pr tów o wi kszych rednicach; 

4) Odbiór stali na budowie. 

 Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
by  zaopatrzony ka dy kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera : 

 znak wytwórcy; 
 rednic  nominaln ; 

 gatunek stali; 

 numer wyrobu lub partii; 

 znak obróbki cieplnej; 

 Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu; 

 Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy: 

 na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszcze ; 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  
mie ci  w granicach okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych; 

 pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej 
wi kszego ni  5mm na 1m długo ci pr ta; 

 Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

5) Badanie stali na budowie. 

 Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed 
wbudowaniem zbada  laboratoryjnie w przypadku gdy: 

 nie ma za wiadczenia jako ci ( atestu ); 

 nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej wła ciwo ci technicznych na podstawie 
ogl dzin zewn trznych; 

 stal p ka przy gi ciu; 



Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

3. SPRZ T 

Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi rodkami transportu, eby umkn  
trwałych odkształce , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czysto  powierzchni zbrojenia. 

 Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, 
lu nych płatków rdzy, kurzu i błota; 

 Pr ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  
np. lampami lutowniczymi a  do całkowitego usuni cia zanieczyszcze ; 

 Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cy zmian we 
wła ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji; 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

 Pr ty stalowe u yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane; 

 Haki odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa  wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowie  normy PN-84/B-03264; 

 Ł czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 

 Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub ł czy  specjalnymi 
zaciskami; 

c) Monta  zbrojenia. 

 Zbrojenie nale y układa  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa ; 

 Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 

 Dla zachowania wła ciwej otuliny nale y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera  
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia; 

 Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w cianach działowych wykonywa  nadpro a 
z dwóch pr tów zbrojeniowych ze stali A-IIIN o rednicy 10-12 mm, umieszczonych w 
warstwie zaprawy cementowej grubo ci 5 cm. Pr ty osadzi  w bruzdach wykutych po 
bokach otworu na długo ci min. 10 cm. 

 ciany istniej ce ł czy  z nowoprojektowanymi za pomoc  ł czników lub poprzez 
wklejenie 2 pr tów fi 6 mm w co drug  poziom  spoin , po uprzednim wywierceniu 
otworów. 

 Posadzk  ( szlicht  ) zazbroi  przeciwskurczowo z pr tów fi 8 co 15 x 15 cm. 

 Uzupełnienia stropów po demonta u kanałów wentylacji mechanicznej wykona  poprzez  
wylewk  z betonu C16/20 grub. 10 cm, zazbrojon  ze stali A-IIIN fi 8 mm co 10 cm. 



6. KONTROLA JAKO CI 

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z 
podanymi wy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  jest l tona.  
Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ł czn  

długo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  przez ich ci ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza si  stali u ytej na zakłady przy ł czeniu pr tów, przekładek monta owych ani drutu 

wi załkowego. 
Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc  

pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu - wg ST.B.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

8.2. Odbiór ko cowy-wg ST.B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

8.3. Odbiór zbrojenia 

 Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy; 

 Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodno ci z rysunkami 
liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, 
zł cz i długo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów betonem; 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Podstaw  płatno ci stanowi cena jednostkowa za l ton . Cena obejmuje Dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie, ł czenie oraz monta  zbrojenia przy pomocy 
drutu wi załkowego w deskowa  zgodnie z projektem i niniejsz  specyfikacj , a tak e oczyszczenie 
terenu robót z odpadów zbrojenia, i usuni cie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu uzupełnienie stropów po demonta u kanałów wentylacji mechanicznej z betonu C16/20 
grubo ci 10 cm 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami 
oraz okre leniami podanymi w OST.B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow  SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymaganie dotycz ce robót podano w  
OST.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY  

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN-EN-197-1:2002 o nast puj cych markach: 
marki "32,5" - do betonu klasy C 8/10 do C 20/25  
b) Wymagania dotycz ce składu cementu 

Skład cementu zgodny z norm  PN-EN-197-1:2002 
 
c)  Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trójwarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosi  50 ± 0,2 kg lub 25 ± 0,1 kg. Na workach 
powinien by  umieszczony trwały, wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane: 

 oznaczenie; 

 nazwa wytwórni i miejscowo ci; 



 masa worka z cementem; 

 data wysyłki; 

 termin trwało ci cementu; 

Dla cementu nale y stosowa  cementosamochody wyposa one we wsypy 
umo liwiaj ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz dzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny by  przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

c) wiadectwo jako ci cementu 

Ka da partia wysyłanego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  
kontroli jako ci  

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  
Inspektora Nadzoru. 

e) bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

 Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-3:1996 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 196-3:1996. Zakres bada  
cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  
cementowni mo na wykona  tylko badania podstawowe. 

 Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si  
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej: 

 oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-3:1996; 

 oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-3:1996; 

 sprawdzenie zawarto ci grudek (zbrylowa ) nie daj cych si  rozgnie  w 
palcach nie rozpadaj cych si  w wodzie; 

W przypadku gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie 
mo e by  u yty do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania. 

 Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce: 

 dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te(bud lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach); 

 dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci cementu 
znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach); 

 Podło a składów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, 



zabezpieczaj ce cement przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem; 

 Podłogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem; 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca 
przechowywania; 

 Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych; 

 po upływie okresu trwało ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania 
w składach zamkni tych; 

 Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej łatwe rozró nienie; 

2) Kruszywo 

 Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom norm PN-EN 
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004, z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza 
ni  klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni : 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu; 

 3/4 odległo ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej płaszczy nie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje   

           oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15; 

 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16; 

 zawarto ci pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13; 

 zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12; 

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  
bie c  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stało ci zawarto ci frakcji 0-2 
mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u ytego do budowy 

 C16/20 (B20)  dla wykonania uzupełnienia stropów po otworach wentylacji mechanicznej 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. 

3. SPRZ T 

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si  
odbywa  wył cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si  stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 

 



4. TRANSPORT  

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

1) rodki do transportu 

 Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszanka samochodowymi (tzw. 
Gruszkami); 

 Ilo  „gruszek" nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z 
uwzgl dnieniem odległo ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

2) Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  dłu szy ni : 

 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°; 

 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°; 

 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°; 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 

 Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 771-
3:2005 i PN-63/B-06251; 

 Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

1) Dozowanie składników: 

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane Wył cznie 
wagowo z dokładno ci : 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

 3% " przy dozowaniu kruszywa; 

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji; 

 Przy dozowaniu składników powinno si  uwzgl dni  korekt  zwi zan  ze nieznanym 
zawilgoceniem kruszywa. 

2) Mieszanie składników: 

 Mieszanie składników powinno si  odbywa  wył cznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 
minuty. 



3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

 Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji 
umo liwiaj cej łatwe ich opró nianie; 

 Przed przyst pieniem do układania betonu nale y sprawdzi : poło enie zbrojenia, 
zgodno  rz dnych z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wkładek 
dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny; 

 Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75m od powierzchni, 
na któr  spada.  

Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 

 Wibratory wgł bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min.6000 drga  na minut , z 
buławami o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odległo ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w 
płaszczy nie poziomej; 

 Podczas zag szczenia wibratorami wgł bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia buław  
wibratora; 

 Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu 
wynosi  od 30 do 60 sekund; 

 zasi g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
gł boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y 
ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno by  trwałe i sztywne. 

4) Pobranie próbek i badanie. 

 Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materiałów; 

 Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan 
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo ci zastosowanych zabiegów 
technologicznych; 

 Badania powinny obejmowa : 
 badanie składników betonu; 
 badanie mieszanki betonowej; 
 badanie betonu; 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu 

1) Temperatura otoczenia 

 Betonowanie nale y wykonywa  wył cznie w temperaturach nie ni szych ni  + 5°C, 
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzymało ci co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarzni ciem. 

 W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utrat  ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 



5.4. Piel gnacja betonu 

1) Materiały i sposoby piel gnacji betonu 

 Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i 
chroni cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem; 

 Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  -ł- 5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od 
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ); 

 Nanoszenie błon nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
b dzie si  ł czył z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  
stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni; 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia  wymagania normy PN-EN-
1008:2004; 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i 
drganiami; 

2) Okres piel gnacji 

 Uło ony beton nale y utrzymywa  w stałej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od 
zabetonowania; 

 Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzymało ci 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub 
wytrzymało ci manipulacyjnej dla prefabrykatów; 

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu 

1) Równo  powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania: 

 Wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  gładkie i równe, bez zagł bie  mi dzy 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzusze  ponad powierzchni ; 

 P kni cia s  niedopuszczalne; 

 Rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 

 Pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu 
b dzie nie mniejsze ni  2,5 cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5 % 
powierzchni odpowiedniej ciany; 

2) Faktura i naprawa uszkodze  

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale y: 

 Wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpo rednio po rozebraniu szalunków; 

 Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni  betonem i nast pnie wygładzi  
i uklepa , aby otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez dołków i porów; 

 Wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wy 
szczotkowa  wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste. 



. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz 
podanymi wy ej wymaganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru s : 

- l m3 wykonanej konstrukcji; 

8. ODBIÓR ROBOT 

Wszystkie roboty obj te podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad uj tych w SST 
„Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powy ej. 

9. PŁATNO  

Płatno  według ustale  wymienionych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 

Płaci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje : 

 dostarczenie niezb dnych czynników produkcji; 

 oczyszczanie podło a; 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem; 

 uło enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i wyrównaniem 
powierzchni; 

 piel gnacj  betonu; 

 rozbiórk  deskowania i rusztowa ; 

 oczyszczenia stanowiska pracy i usuni cie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu; 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno  

 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cz  1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i 
zgodno  

 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wi zania i stało ci 
obj to ci 

 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

 PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku 

 PN-EN-197-2:2002 Cement. Cz  2: Ocena zgodno ci 

 PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania  

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 

 PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotycz ce elementów murowych. Cz  3: Elementy 
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
 



 PN-72/B-06270 Roboty betonowe i elbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 

na celu wykonanie i monta  nadpro a  z 2L 120x80x10 oraz wzmocnienia stropów w miejscach 
przej  kanałów wentylacji mechanicznej z C 180 i 100.  Elementy stalowe nadpro a osiatkowa , 
oszpałdowa  i otynkowa . 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami 

oraz okre leniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 

dokumentacj  projektow  SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje si : 

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg 
PN-EN 10028:2002 

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane s  o długo ciach: 

Do 140 mm - 3 do 13 m, powy ej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długo ci 
do 6 m do 100 mm dla długo ci wi kszej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m. 

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane s  o długo ciach: 

Do 80 mm - 3 do 12 m, 80 do 140 - 3 - 13 m powy ej 140 mm Z odchyłkami do 50 mm dla 
długo ci do 6 m, Do 100 mm dla długo ci wi kszej. Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m. 

K towniki PN-EN 10056-2-1998 i w PN-EN 10056-1-2000. K towniki dostarczane s  o 
długo ciach: 



Do 45 mm 3 do 12 m, powy ej 45 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długo ci do 4 m, do 
100 mm dla długo ci wi kszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza  1 mm/m. 

 

2.1.2. Wła ciwo ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada  wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002 

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i 
naderwa . 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne s  pozostało ci jamy usadowej, rozwarstwienia 
i p kni cia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, 
w ery, wypukło ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne je eli: mieszcz  si  
w granicach dopuszczalnych odchyłek, nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki o grubo ci od 25 
mm, 0,70 mm dla walcówki o grubo ci wi kszej. 

 

2.1.3. Odbiór stali na budowie  

Powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy element lub 
partia materiału 

Atest powinien zawiera : 

- znak wytwórcy 

- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej, cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na dowieszonych 
metkach 

 

Odbiór konstrukcji na budowie powinien by  dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o wiadczeniem wytwórni, e usterki w 
czasie odbiorów mi dzy operacyjnych zostały usuni te. 

2.2. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuj  si  spawanie elektryczne przy u yciu elektrod EA -
146 wg PN-91/M-69430. Zast pczo mo na stosowa  elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 s  to elektrody grubo otulinowe przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
nara onych na obci enia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie : 

- za wiadczenie jako ci 

- spełnia  wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by  zgodne z wymaganiami obowi zuj cych norm i 
wymaga  producenta. 

 



2.3. ruby 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje si : 

(1) ruby z łbem sze ciok tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 rednio dokładne klasy: dla rednicy fi 10 

mm mm. 

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

- własno ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 

(2) ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P 

(3)nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

- wła ciwo ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 cz ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4)podkładki okr głe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5)podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6)podkladki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie ł czniki winny by  cechowane: ruby i nakr tki wywalcowane cechy na główkach. 

 

2.4. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg SST dotycz cej powłok malarskich. 

3. SPRZ T 

3.1. Sprz t do transportu i monta u konstrukcji 
Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa  urawi, wci garek, podno ników i 

innych urz dze . Wszystkie urz dzenia d wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj ce przepisom o 
dozorze technicznym powinny by  dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniaj cymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprz t do robót spawalniczych 
Stosowany sprz t spawalniczy powinien umo liwia  wykonanie zł czy zgodnie z technologi  

spawania i dokumentacj  techniczn . 

Spadki napi cia pr du zasilaj cego nie powinny by  wi ksze ni  10%. 

Eksploatacja sprz tu powinna by  zgodna z instrukcj . 

Stanowiska spawalnicze powinny by  odpowiednio urz dzone: spawarki powinny sta  na 
izoluj cym podwy szeniu i by  zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, sprz t pomocniczy 
powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko robocze powinno by  
urz dzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpo arowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, o wietlone i wentylowane. Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez 
Inspektora Nadzoru. 

3.3. Sprz t do poł czenia na ruby 
Do scalania elementów nale y stosowa  dowolny sprz t. 

 



4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu . 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budow  powinny by  wyładowane urawiem. Do 
wyładunku mniejszych elementów mo na u y  wci garek lub wci gników. Elementy ci kie, 
długie i wiotkie nale y przenosi  za pomoc  zawiesi i usztywni  dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układa  w sposób umo liwiaj cy odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny by  w miar  mo liwo ci składowane w s siedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania nale y rejestrowa  konstrukcje niezwłocznie po ich nadej ciu, 
segregowa  i układa  na wyznaczonym miejscu, oczyszcza  i naprawia  powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcj  nale y układa  w pozycji poziomej na podkładach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległo ci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które 
po wbudowaniu zajmuj  poło enie pionowe składowa  w tym samym poło eniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem  

powinny by  sprawdzone pod wzgl dem:  

- gatunku stali,  

- asortymentu,  

- własno ci,  

- wymiarów i prostoliniowo ci.  

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod wzgl dem prostoliniowo ci przekraczaj  
dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlega  prostowaniu. Elementy stalowe 
konstrukcji poddane prostowaniu lub gi ciu nie powinny wykazywa  p kni . Wyst pienie tego 
rodzaju uszkodze  powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprz t u ywany do prostowania 
i gi cia elementów stalowych powinien by  zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora 
nadzoru.  

Ci cie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien by  wykonany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymaga  wg PN-89/S-10050.  

Przed przyst pieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor nadzoru przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usuni cia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegaj cych i 
brzegów styków z zachowaniem wymaga  wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 
9013:2002.  



5.2. Ci cie 
Znanymi i uznanymi metodami ci cia s : ci cie pił , ci cie no yc , ci cie pił  tarczow , 
ci cie strumieniem wody oraz ci cie termiczne. R czne ci cie termiczne powinno by  
wykonywane tylko wtedy, gdy mechaniczne ci cie termiczne jest niepraktyczne. Ci cie 
powinno by  wykonywane w sposób zgodny z wymaganiami dotycz cymi tolerancji 
geometrycznych, maksymalnej twardo ci i gładko ci wolnych kraw dzi okre lonymi w § 
6.4 normy EN 1090-2. 

Brzegi po cieciu powinny by  czyste, bez naderwa , gradu i zadziorów, u la, nacieków i 
rozbryzgów metalu po cieciu. Miejscowe nierówno ci zaleca si  wyszlifowa . 

5.3. Prostowanie i gi cie 
Podczas prostowania i gi cia powinny by  przestrzegane ograniczenia dotycz ce 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gi cia. W wyniku tych zabiegów w 
odkształconym obszarze nie powinny wyst powa  rysy i p kni cia. 

5.4. Składowanie zespołów 
Cz ci do składowania powinny by  czyste oraz zabezpieczone przed korozj  co najmniej 
w miejscach, które po monta u b d  niedost pne. Stosowane metody i przyrz dy powinny 
zagwarantowa  dotrzymanie wymaga  dokładno ci zespołów i wykonania poł cze  
według nw wykazu 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- prostoliniowo : 0,001 długo ci, nie wi cej ni  10 mm, 

- skr canie p ta - 0,002 długo ci, nie wi cej ni  10 mm, 

- odchyłki płasko ci - 2 mm na odcinku 1000 m, 

- wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wi cej ni  5 mm 

- przesuni cie rodka - 0,006 wysoko ci, 

- wygi cie rodka - 0,003 wysoko ci. 

5.5. Poł czenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szeroko ci 15 mm powinny by  
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcze  oraz nie powinny wykazywa  rozwarstwie  
widocznych gołym okiem. K t ukosowania poło enie i wielko  progu, wymiary rowka 
oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje si  według wła ciwych norm spawalniczych. 
Szczelin  mi dzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowa  nie wi ksz  od 1,50 
mm. 

Rzeczywista grubo  spoin mo e by  wi ksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza si  grubo  mniejsz : o 5% - dla spoin czołowych, o 10% - dla pozostałych. 

Dopuszcza si  miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je li wady te mieszcz  si  w 
granicach grubo ci spoiny. Niedopuszczalne s  p kni cia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 



Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymagan  
technologi  spawania mo e zaleci  Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne: 

- spoiny szczepne powinny by  wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne, 

- wady zewn trzne spoin mo na naprawia  uzupełniaj cym spawaniem, natomiast 
p kni cia, nadmiern  ospowato , braki przetopu, p cherze nale y usun  przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

5.6. Poł czenia na ruby 

- długo  ruby powinna by  taka aby mo na było stosowa  mo liwie najmniejsz  liczb  podkładek, 
przy zachowaniu warunku, e gwint nie powinien wchodzi  w otwór gł biej jak na dwa zwoje. 

- nakr tka i łeb ruby powinny bezpo rednio lub przez podkładk  przylega  do ł czonych 
powierzchni. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr tek i podkładek przed monta em pokry  
warstw  smaru. 

- ruba w otworze nie powinna przesuwa  si  ani drga  przy ostukiwaniu miodkiem kontrolnym 

5.7. Monta  konstrukcji 
Monta  nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  i przy udziale rodków, które 
zapewni  osi  granice projektowanej wytrzymało ci i skuteczno , układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mog  by  montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno ci elementów uprzednio zmontowanych. 
Poł czenia wykonywa  wg p. 5.4 i 5.5. niniejszej ST. 

Przed przyst pieniem do monta u nale y naprawi  uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego 
konstrukcji: 

 odchylenie osi słupa wzgl dem osi teoretycznej 5 mm 
 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 strzałka wygi cia h/750 lecz nie wi cej słupa ni  15 mm 
 wygi cie belki lub 1/750 lecz nie wi cej wi zara ni  15 mm 
 odchyłka strzałki monta owej 0,2j> projektowanej. 

6. KONTROLA JAKO CI 
Kontrola jako ci oraz dopuszczalne odchyłki podane w p. 5 niniejszej ST. 

Badania jako ci robot w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi wła ciwych 
STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  



1) wymiary i kształt dostarczonego materiału  

2) wła ciwo ci wytrzymało ciowe dostarczonego materiału  

3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element monta owy, prawidłowo  
rozmieszczenia i wielko ci otworów pod ruby monta owe  

4) jako  i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  

5) jako  poł cze  spawanych w zale no ci od kategorii poł czenia i klasy konstrukcji spawanej  

6) wymiary wykonanych elementów monta owych  

7) kształt wykonanych elementów monta owych  

8) jako  wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozj  a w szczególno ci 
sprawdzenie jako ci czyszczenia mechanicznego i grubo ci powłok malarskich  

W trakcie monta u konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  

1) osadzenie rub kotwi cych w elementach podporowych  

2) rozmieszczenie elementów monta owych i ich wzajemne poło enie w pionie i w poziome  

3) poł czenia monta owe w zakresie ilo ci, rednicy i klasy wytrzymało ciowej ł czników rubowych, 
a w szczególno ci dokr cenie rub i nakr tek.  

Bezpo rednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny by  sprawdzane pod wzgl dem:  

1) zgodno ci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji  

2) braku ko uszenia  

3) braku nieodwracalnego osadzania si  pigmentów  

4) braku trwałego niedaj cego si  wymiesza  osadu  

5) mo liwo  ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych  

6) terminów przydatno ci do u ytku podanych na opakowaniach  

Badania w czasie robot :  

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni  

2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok  

3) kontroli warunków wykonywania powłok  

4) kontroli procesu nakładania powłok  

Kontrola oczyszczenia powierzchni :  

1) zapozna  si  ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj ciowego 
podło a i zanieczyszcze  zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996  



2) kontrolowa  parametry stosowanej metody oczyszczenia i prac  urz dze   

3) ewentualnie uzupełni  proces o metod  odtłuszczania zatłuszcze  powstałych podczas 
przygotowania powierzchni  

4) dokona  odbioru powierzchni do malowania  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  s : masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegaj ce odbiorowi robót opisane s  w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

W szczególno ci powinny by  sprawdzone:  

1. Podpory konstrukcji  

2. Odchyłki geometryczne układu  

3. Jako  materiałów i spoin  

4. Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  

5. Stan i kompletno  poł cze   

Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego: 
1. Je eli wszystkie sprawdzenia i badania dadz  wynik dodatni, nale y uzna  wykonanie robot za 
wła ciwe. W przypadku, gdy chocia  jedno ze sprawdze  da wynik ujemny, nale y uzna  cało  
robot albo tylko ich cz  za wykonane niewła ciwie.  

2. W razie uznania cało ci lub cz ci robot za wykonane niewła ciwie nale y ustali , czy 
stwierdzone odst pstwa od postanowie  dokumentacji i warunków technicznych zagra aj  
bezpiecze stwu budowli lub uniemo liwiaj  jej u ytkowanie godnie z przeznaczeniem.  

3. Konstrukcje zagra aj ce bezpiecze stwu budowli lub uniemo liwiaj ce jej u ytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny by  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz 
przedstawione do odbioru.  

Badania odbiorowe powłok malarskich :  

Po wyschni ciu powłoki malarskiej nale y sprawdzi  na zgodno  z dokumentacja projektow  oraz 
specyfikacja techniczn :  

1. Wygl d powierzchni poprzez ocen  wzrokow  pod k tem jednolito ci barwy , siły krycia i takich 
wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , p cherzyki powietrza , łuszczenie sp kania 
zacieki  

2. Wła ciwo ci powłoki takich jak : grubo  , przyczepno  i porowato  badanych przy u yciu 
przyrz dów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami  

3. Grubo  powłoki bada si  metodami nieniszcz cymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN 
ISO 2178:1998  

4. Przyczepno  powłoki do podło a i przyczepno  mi dzywarstwow  bada si  metodami 
niszcz cymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999  



Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora oraz wykonawcy.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje : 

 dostarczenie materiałów i sprz tu na stanowiska pracy; 

 wbudowanie elementów stalowych konstrukcyjnych wraz z ich poł czeniem; 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa ; 

 uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-EN 10025:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane - warunki odbioru robót, 

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych - 
warunki techniczne dostawy, 

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - ogólne badania i wymagania,  

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo - wady zł czy spawanych - nazwy i okre lenia 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako ci i tolerancje wymiarów 
powierzchni ci tych termicznie. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewn trznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci Umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie tynków wewn trznych obiektu wg poni szego: 

 Tynki wewn trzne 

 Okładziny z glazury 

 cianki g-k ( nadbudowa nad witrynami ) 

 Stropy podwieszane kasetonowe 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz Za zgodno  z zgodno  

projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630 

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia oraz wod  z rzeki lub 
jeziora. 

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711 

2.2.1. Piasek powinien spełnia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowej, a 
w szczególno ci: 

 nie zawiera  domieszek organicznych; 

 mie  frakcje ró nych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm; 

2.2.2. Do spodniach warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - rednioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  całkowicie przez sito o 
prze wicie 0,5 mm. 



2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

 Marka i skład zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej; 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie; 

 Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mogła by  wbudowana mo liwie wcze nie 
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin; 

 Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany; 

 Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  cement ^ portlandzki z 
dodatkiem u la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e 
temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  -5°C; 

 Do zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  
jednolit  i jednobarwn | mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. 
Skład obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne 

2.5. ciany gabinetów zabiegowych, pomieszcze  higieniczno-sanitarnych wyło y  płytkami do 
wysoko ci podci gu ( wys. 2,80 m ). 

 

Parametry płytek ciennych - glazury wg normy PN-EN 14411 wg zał. L: 

- nasi kliwo  wodna: E>10% dla płytek szkliwionych 

- wytrzymało  na zginanie: min. 15MPa 

- siła łami ca: min. 600N 

- odporno  na p kni cia włoskowate: wymagana 

- odporno  termiczna: wymagana 

- odporno  na plamienie: min. klasa 3 

- odporno  na działanie rodków domowego u ytku: min GB 

Norma PN-EN 14411 dopuszcza nast puj ce odchylenia: 

- dopuszczalne odchylenie długo ci i szeroko ci płytek ceramicznych nie powinno przekracza  
0,6-2,0% (zale ne od technologii produkcji oraz nasi kliwo ci) w stosunku do wymiaru 
roboczego, 

- dopuszczalne odchylenie grubo ci płytek ceramicznych nie powinno przekracza  5-10% (zale ne 
od technologii produkcji oraz nasi kliwo ci) w stosunku do wymiaru roboczego, 

- dopuszczalne odchylenie krzywizny płytek ceramicznych od linii prostej nie powinno 
przekracza  0,3-0,6% (zale ne od technologii produkcji) w stosunku do wymiaru roboczego, 

- dopuszczalne odchylenie od płasko ci płytek ceramicznych nie powinno przekracza  0,5-1,5% 
(zale ne od technologii produkcji oraz nasi kliwo ci). 



2.6. Klej do glazury 

Zaprawa klejowa do glazury powinna spełnia  wszystkie wymagania okre lone w normie PN-EN 
12004 oraz wymagania okre lone w odpowiednich aprobatach. 

2.7. Fuga do przestrzeni mi dzy płytkowych 

Nale y stosowa  gotow  zapraw  do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych 
oraz kamiennych (równie  marmurów), zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych. 
Dylatacje mi dzy płytkami, spoiny w naro ach cian, w poł czeniach cian z posadzk  i przy 
urz dzeniach sanitarnych nale y wypełni  silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w 
łazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Kraw dzie wypukłe na styku dwóch 
płaszczyzn nale y zabezpieczy  listw  z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. 

2.8. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze takie jak listwy dylatacyjne i wyko czeniowe, rodki ochrony płytek i 
spoin, rodki do usuwania zanieczyszcze  powinny posiada  wła ciwo ci techniczne okre lone 
przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.9. Płyta gipsowo-kartonowa 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 

1 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i kraw dzi 

2 
Przyczepno  kartonu do 

rdzenia gipsowego 

Karton powinien by  zł czony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu r k  rwał si , nie powoduj c 

odklejania si  od rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje [mm] 

grubo  9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 18±0,5 

szeroko  1200 (+0,0; -5,0) 

długo  2000 - 4000 (+0,0; -6,0) 

4 Prostopadło  Ró nica w długo ci przek tnych  5mm 

5 
Masa 1m 
płyty o 

grubo ci [kg] 

9,5 9,5 - - - 

12,5 12,5 11,0 - 13,0 12,5 11,0 - 13,0 

15,0 15,0 13,5 - 16,0 15,0 13,5 - 15,0 

18,0 18,0 16,0 - 19,0 - - 

6 Wilgotno  [%] <10,0 

7 
Trwało  struktury przy 

opalaniu [min.] 
- >20 - >20 



8 Nasi kliwo  [%] - - <10 <10 

9 Oznakowanie 

Napis na 
tylnej stronie 

płyty 
Nazwa, symbol rodzaju płyty; grubo ; PN……; data produkcji 

Kolor kartonu Szary jasny Szary jasny Zielony jasny 
Zielony 
jasny 

Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Próba zginania 

Grubo  
nominalna 

płyty w mm 

Odległo  
podpór w mm 

Obci enie niszcz ce w N Ugi cie w mm 

Prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

Prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

 

2.10. Profile stalowe 
Do wykonania rusztów i okładzin cian powinny by  stosowane kształtowniki zimno gi te z 
blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. 

Kształtownik stalowe powinny by  powierzchniowo zabezpieczone przed korozj  powłok  
cynkow  (nanoszon  ogniowo) charakteryzuj c  si : 

- grubo ci  7 m (100g/m2) lub 19 m (275g/m2) badan  wg PN-EN ISO 2178:1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1:1997), 

- przyczepno ci  - brak złuszcze  wg PN-EN 10142+A1:1997, 

- wygl dem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1:1997 

2.11. Akcesoria stalowe 
-Akcesoria stalowe słu ce do ł czenia kształtowników konstrukcji no nej z podło em i mi dzy 
sob : ł czniki wzdłu ne, uchwyty bezpo rednie długie, uchwyty bezpo rednie krótkie, kołki 
rozporowe plastikowe, metalowe, kołki szybkiego monta u, kołki wstrzeliwane. Wszystkie ww. 
akcesoria powinny by  wykonane ze stali ocynkowanej wg wymaga  jak dla kształtowników 
stalowych. 

2.12. Inne akcesoria 
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 



- ta my spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa - do wzmacniania spoin mi dzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro nych i 
obwodowych, 

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubo ci 3 - 4mm, filcowane 5mm, z wełny mineralnej do 
10mm - do uszczelniania poł cze  konstrukcji ze stropem i cianami bocznymi. 

2.13. Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje si  gotowe kleje gipsowe. Termin wa no ci i 
warunki stosowania okre laj  instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
producentów. 

2.14. Wkr ty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników no nych, ł czenia kształtowników 
mi dzy sob  oraz mocowania profili w uchwytach powinny by  stosowane: 

- wkr ty stalowe Ø 3,5mm x 25mm, Ø 3,5mm x 35mm, Ø 3,5mm x 45mm, Ø 3,5mm x 55mm, Ø 
4,2mm x 70mm; 

- blachowkr ty samowierc ce Ø 3,5mm x 25mm, Ø 3,5mm x 35mm, Ø 3,5mm x 45mm, Ø 3,9mm 
x 11mm, Ø 3,5mm x 9,5mm. 

Wkr ty powinny odpowiada  normie: 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkr ty samogwintuj ce z łbem sto kowym, z wgł bieniem krzy owym, 

PN-EN ISO 3506-4:2004 Wła ciwo ci mechaniczne cz ci zł cznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozj . Cz  4: Wkr ty samogwintuj ce zabezpieczone przed korozj . 

2.15. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonania poł cze  mi dzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro nych i 
obwodowych powinny by  stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 
Do ko cowego szpachlowania płyt powinna by  stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre laj  instrukcje 
producentów dla poszczególnych wyrobów. 

2.16 Materiały do wykonania sufitów podwieszanych kasetonowych: 

- płyta sufitowa 600 x 600 mm  grub. 1,5 cm, w kolorze białym. Płyty pokryte powłok  
zawieraj c  niszcz ce mikroorganizmy i hamuj ce rozwój bakterii, ple ni i dro d y. Płyty na 
aluminiowym ruszcie z uszczelk  wmontowan  w profile, zapewniaj c  szczelno  systemu na 
ł czeniu rusztu z płyt . 

- profil główny 

- profil poprzeczny ( L=0,60 m ) 

- wieszak regulowany 

- uchwyt do wieszaka regulowanego 

- k townik przy cienny ( mocowany co 300 mm ) 

- nakładka dystansowa 

- listwa cieniowa ( co 300 mm ). 



3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu sprz tu przeznaczonego do danego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utrat  
stateczno ci. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne; 

b) Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. 
po upływie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego; 

c) Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  5°C pod Warunkiem, e w ci gu 
doby nie nast pi spadek poni ej 0°C. W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano - monta owych w okresie obni onych 
temperatur”; 

d) Zaleca si  chroni  wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłu szym ni  dwie godziny dziennie; 

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i 
twardnienia, tj. ci gu l tygodnia, zwil ane wod . 

5.2. Przygotowanie podło y 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wypełnia  zapraw  spoin przy 
zewn trznych licach na gł boko ci 5 - 10 mm. Bezpo rednio przed tynkowaniem podło e 
nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez 
wypalenie lamp  benzynow . Nadmiernie such  powierzchni  podło a nale y zwil y  wod . 

5.3. Wykonywanie tynków dwuwarstwowych 

5.3.1. Tynk dwuwarstwowy powinien by  wykonany z  narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewn trznych nale y wykona  według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gład  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Nale y stosowa  zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie nara onych na 
zawilgocenie o stosunku l: 1:4,-w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewn trznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Wykonanie tynków gipsowo-kartonowych 

Warunki przyst pienia do robót 



Przed przyst pieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny by  zako czone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone o cie nice drzwiowe i okienne. 

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania zabudów po okresie wst pnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. 

Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5oC 
pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0oC, a wilgotno  wzgl dna 
powietrza mie ci si  w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze 
przewietrzone. 

Monta  cianek działowych 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów : 

przy u yciu profili stosowanych do budowy cian działowych, bez kontaktu z osłanian  cian , 

z u yciem ciennych profili „U" o szer. 100 mm, umocowanych do podło a uchwytami 
a urowymi. 

Odległo ci pomi dzy listwami rusztu s  uzale nione od grubo ci stosowanej na okładziny płyty. 

- dla płyt o gr. 12,5 mm - 600 mm Płyty montuje si  ustawiaj c je pionowo. 

Celem polepszenia własno ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrze  mi dzy łatami 
wkłada si  wełn  mineraln . W tym przypadku jednak ruszt musi by  wystarczaj co odsuni ty od 
ciany (grubo  wełny i ewentualna pustka powietrzna). Mo na to osi gn  przy pomocy 

strzemion (ł czników) dystansowych. 

Elementami ł cz cymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podło em (ze cian  lub stropem) s  
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładk  elastyczn .. 

Tego typu poł czenie rusztu z podło em, jest poł czeniem elastycznym, co przyczynia si  do 
tłumienia wszelkiego rodzaju d wi ków przenoszonych przez przegrod . Wła ciwo  ta mo e 
zosta  jeszcze podwy szona przez poło enie pod strzemiona podkładek z ta my tłumi cej. 
Wła ciwo ci tłumi ce przegrody w sposób zdecydowany podnosi te  obecno  wełny mineralnej. 
Podobnie zwi kszeniu tłumienia sprzyja równie  obecno  wolnej przestrzeni powietrznej mi dzy 
wełn  mineraln  a płyt  gipsowo-kartonow . 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Styki kraw dzi podłu nych powinny by  prostopadłe do płaszczyzny ciany z oknem 
(równoległe do kierunku na wietlania pomieszczenia) 

przy wyborze podłu nego mocowania płyt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich kraw dzi płyt opierały si  na tych elementach, 

przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no nych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych kraw dzi opierały si  na tych elementach, 



poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mogła by  mocowana pełna ilo  płyt, 
nale y je tak rozmie ci , aby na kra cach rz du znalazły si  odci te kawałki płyt o szeroko ci 
zbli onej do połowy długo ci płyty, 

styki poprzeczne płyt w dwu s siaduj cych rz dach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie 
o odległo  zbli on  do połowy długo ci płyty, 

je eli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by  dwuwarstwowa, to 
drug  warstw  płyt nale y mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwaj c j  
o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
W zale no ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera si  odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 
plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi musz  spełnia  warunek posiadania 
zabezpieczenia antykorozyjnego. G sto  kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 
przekracza  100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny cienne stosuje si  płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne o grubo ci 12,5 mm. 
Je li wymagaj  tego warunki ogniowe, na okładzin  stosuje si  płyty o podwy szonej 
wytrzymało ci ogniowej o grubo ci 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mog  by  mocowane do 
elementów no nych w dwojaki sposób: 

mocowanie poprzeczne kraw dziami dłu szymi płyt do kierunku uło enia elementów no nych 
rusztu, 

mocowanie podłu ne wzdłu  elementów no nych rusztu płyt, uło onych równolegle do nich 
dłu szymi kraw dziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blachowkr tami. 

 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i 
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z 
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODB1ÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podło a. 



Odbiór podło a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót 
tynkowych. Podło e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli 
odbiór podło a odbywa si  po dłu szym czasie od jego wykonania, nale y podło e oczy ci  i 
zmy  wod . 

8.2. Odbiór tynków, okładzin z glazury i z płyt gipsowo-kartonowych, stropów 
kasetonowych. 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne 
powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn . 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
kraw dzi od linii prostej - nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 mm na 
całej długo ci ła kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku: 

 pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na l m i ogółem nie wi cej ni  4 mm w 
pomieszczeniu; 

 poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na Im i ogółem nie wi cej ni  6 mm na 
całej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki, itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikaj cych z podło a, pil ni, itp. 

 trwałe lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze 
wskutek niedostatecznej przyczepno ci tynku do podło a. 

8.2.4. Stropy kasetonowe – listwy przy cienne powinny ci le dopasowane by  na 
wszystkich poł czeniach naro nych.Mocowanie do stropu słu ce mocowaniu 
wieszaków  nale y stosowac zgodnie z instrukcj  monta u stropu kasetonowego. Nale y 
upewni  si , ruby, wkr ty, kołki posiadaja wystarczajac  wytrzymało  na wyrywanie. 
Profile no ne powinny by  rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej 
wysoko ci i wypoziomowane. Poł czenia pomi dzy profilami no nymi powinny by  
napzremienne ( nie mog  znajdowa  si  w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by  
zamontowane na profilach no nych w odległo ci 150 mm od punktu rozpr enia 
ogniowego. Maksymalna odległó  pierwszego wieszaka od ciany ( lub listwy 
przy ciennej ) wynosi 450 mm. Mog  by  niezb dne dodatkowe zawiesia, aby utrzyma  
cie ar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad jak i 
podwieszanych pod konstrukcj  sufitu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Tynki wewn trzne 

Płaci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy; 

 dostarczenie materiałów i sprz tu; 

 ustawienie i rozbiórk  rusztowa ; 

 umocowanie i zdj cie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, monta  rusztu stalowego, 
monta  płyt gipsowo-kartonowych; 



 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 

 reperacje tynków po dziurach i hakach;oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

Okładziny cian z glazury 

Płaci si  za ustalon  ilo  w m2 powierzchni 

Wyszczególnienie robót: 
1. Reperacja podło a, p kni  i uszkodze , wyrównanie powierzchni. 
2. Zagruntowanie klejem powierzchni cian. 
3. Układanie glazury, fugowanie. 

4. Prace porz dkowe 

 

cianki działowe na rusztach metalowych: 

Płaci si  za ustalon  ilo  w m2 powierzchni 

1.Wytrasowanie miejsc monta u. 
2. Zamocowanie kształtowników. 
3. Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. 
4. Przygotowanie masy szpachlowej. 
5. Szpachlowanie poł cze  płyt i styków ze cianami i stropem. 
6. Zabezpieczenie spoin ta m  papierow . 
7. Szpachlowanie i cyklinowanie wyka czaj ce. 

 

Sufity podwieszane kasetonowe 

Płaci si  za ustalon  ilo  w m2 powierzchni 

1.Wytrasowanie miejsca monta u 

2.Wiercenie pod kołki rozporowe w stropach i cianach 

3.Zamocowanie kształtowników, wypoziomowanie na wieszakach. 

4.Zało enie płyt z włókien mineralnych 600 x 600 mm. 

5. Uszczelnie ewentualnych szczelin pomi dzy k townikiem przy ciennym a cian  za pomoc  
silikonów akrylowych. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało ciowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-86/B-30020 Wapno. 



PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

Instrukcja monta u płyt gipsowo-kartonowych 

ETAG 018-1 Wyroby ogniochronne - Cz  1: Sprawy Ogólne. 

EN 12467:2004 Arkusze włókno-cementowe - Specyfikacja wyrobu i metody prób. 

EN 13501 Klasyfikacja po arowa wyrobów budowlanych i elementów budowlanych. 

EN 14566 Mechaniczne elementy mocuj ce systemu płyt gipsowych - Definicje, wymogi i metody 
prób.  
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1. WST P 

1.1        Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru tynków  ( gładzi ) gipsowych wewn trznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb dne do 
uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót. 
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d  
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie tynków ( gładzi gipsowych ) 
z fabrycznie przygotowanych mieszanek. 

Nale y wykona  tynki ( gładzie gipsowe ) na sufitach i cianach grubo ci 5 mm..  

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje 

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami 
podanymi w OST . 

Tynk ( gładzie gipsowe ) — nanoszone r cznie lub mechanicznie  o ł cznej grubo ci nie 
przekraczaj cej 0,5 cm, stanowi ca powłok  gładk  i po przeszlifowaniu gotow  do wykonywania 
powłok malarskich. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow  specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

1.6. Dokumentacja robót tynkowych 

Tynki gipsowe nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania I odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia.          

 



2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce wła ciwo ci materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mie : 

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  
norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub 
krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

— deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk  albo oznakowanie znakiem budowlanym, co 
oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b d  uznano za regionalny wyrób 
budowlany", okres przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.                                                                      

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiada  wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-10106:1997 
„ PN-921B-01 302 lub aprobat technicznych. 

Do zapraw tych nale y: 

— gips odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-B-30041 :1997, 

— wod  odpowiadaj c  wymaganiom normy PN-EN  1008:2004; bez bada  laboratoryjnych 
mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. 

Masy wyrównawcze i naprawcze do podło y odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych. 

2.3. Warunki przyj cia na budow  wyrobów do robót tynkowych  

Wyroby do robót tynkowych mog  by  przyj te na budow , je li spełniaj  nast puj ce warunki: 

— s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

— s  wła ciwie oznakowane i opakowane, 

— spełniaj  wymagane wła ciwo ci wskazane odpowiednimi  dokumentami odniesienia,  
producent dostarczył dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyj cie materiałów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 



2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny by  przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania  wyrobów   opakowanych   powinno   by   suche   
i   zabezpieczone   przed zawilgoceniem. 

Gips  w workach  przygotowany fabrycznie powinien by  przechowywane w oryginalnych, 
zamkni tych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo ci 
warstw nie wi kszej ni  10. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 

3.1.      Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne"  

3.2.   Sprz t do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe ( gładzie gipsowe ) mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych 
narz dzi. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego 
wpływu na jako  materiałów i wykonywanych robót oraz b d  przyjazne dla rodowiska. 

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania tynków ( gładzi gipsowych ) nale y stosowa : 

- agregaty tynkarskie, 

- pompy do zapraw, 

- przeno ne zbiorniki na wod , 

- zacieraczki do gładzi gipsowych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 

4.1.    Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne"  

4.2.    Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, uło onych na paletach nale y prowadzi  sprz tem 
mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach wykonuje si  r cznie. R czny załadunek zaleca si  
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wci gniki, wózki. 

rodki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umo liwia  zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 



5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

5.2. Wymagania dotycz ce podło y pod tynki gipsowe ( gładzie gipsowe ) 

Podło em mo e by  powierzchnia bezpo rednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada si  wypraw . 

Tynki gipsowe mo n  wykonywa  na podło ach: 

- z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

- z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

- z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 

- z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 

Podło a powinny by  równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłon ce wod , szorstkie, suche, nie 
pyl ce, wolne od wykwitów, bez rys i p kni . Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna by  wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystaj ce nierówno ci podło a nale y sku  lub zeszlifowa . 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podło a nale y naprawi  zapraw  cementow  lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane s  aprobaty techniczne. powierzchni smarami, olejami, bitumami, 
farbami nale y usun , zmywaj c odpowiednimi preparatami odtłuszczaj cymi albo stosuj c rodki 
mechaniczne (np. piaskowanie). 

Z podło y nale y usun  warstw  pyl c  oraz odpyli  powierzchni . 

Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podło a z płyt gipsowo-kartonowych powinny mie  zaszpachlowane styki płyt i wkr ty mocuj ce. 

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełnia  wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 
zało onej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii 
tynku podkładowego. 

Uwzgl dniaj c stan podło a, wskazówki pochodz ce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz 
warunki atmosferyczne, w których nakładana b dzie wyprawa, konieczne mo e by  wst pne 
przygotowanie podło a do tynkowania, poprzez jego zwil enie wod  zagruntowanie b d  
zastosowanie rodków zwi kszaj cych przyczepno  tynku do podło a. Jako rodki zwi kszaj ce 
przyczepno  tynku do podło a stosowane s : 

- obrzutka wst pna, 

- zaprawy i szlamy zwi kszaj ce przyczepno , 

- substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działa  wst pnego przygotowania podło a musi by  zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

5.4. Wykonanie tynków gipsowych 

Rodzaj i typ tynku a tak e wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre lone s  W dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 



Tynki gipsowe mog  by  jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze wzgl du na technik  wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozró nia si  nast puj ce typy 
tynków gipsowych: 

- zacierane — wykonywane przez zatarcie pac  lub szczotk  wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawieraj cych okr głe ziarna, zagł bie  w kształcie rowków, 

- natryskowe — wykonywane metod  natrysku miotełk  p dzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim,  

- wytłaczane — wykonywane przez modelowanie nało onej warstwy za pomoc  rolki. Grubo  
tynków wynosi od I do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków nale y bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podło a i masy tynkarskiej, a tak e warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej piel gnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków nale y przestrzega  nast puj cych zasad ogólnych: 

— mieszank  tynkarsk  dobiera  tak, by zapewni  zgodno  zało onej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubo ci tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, obowi zkowo stosowa  
technik  wykonywania i re imy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób 
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobiera  odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 
naro nikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzgl dnieniem zgodno ci materiału z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszcza  do powstania 
pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naro nikowymi, elementy wpuszczane w 
tynk (np. ramy okienne) osadza  równomiernie na całym obwodzie, w miejscach nara onych na 
p kni cia zakłada  siatk , naci cia tynku (kontrolowane p kni cia) wykonywa  przed przyst pieniem 
do ostatniego etapu wyko czenia tynku np. zacierania, wygładzania; na cianach wewn trznych 
naci cia tynku s  niedozwolone. ewentualne zbrojenie tynku siatk  nale y wykonywa  zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, wie e tynki wewn trzne w okresie letnim powinny by  
chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem, tynki wewn trzne, po ich nało eniu, powinny mie  zapewnion  dobr  
wentylacj . 

5.5. Wymagania dotycz ce tynków gipsowych 

5.5.1. Przyczepno  tynku do podło a polegaj ca na mechanicznym poł czeniu si  zaprawy z 
podło em powinna zapewni  takie przyleganie i zespolenie tynku z podło em, aby po stwardnieniu 
zaprawy nie wyst powały odparzenia, p cherze itp. Oznaczenie przyczepno ci tynku do podło a 
nale y wykonywa  wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno  poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metod  kwadracikowania powinna dawa  wynik pozytywny i nie powinna 
by  mniejsza ni  przyczepno  całego tynku do podło a. 

Odporno  tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miar  odporno ci na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie"go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 



Grubo  gotowych tynków w zale no ci od rodzaju podło a i mieszanki tynkarskiej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi  1+1,5 cm — z tym, e dla tynków 
jednowarstwowych grubo  ta powinna wynosi  0,8+1,1 cm, a dla wielowarstwowych 1+1,5 mm. 

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny by  gładkie lub mie  faktur  
wynikaj c  z techniki obrobienia powierzchni, a tak e odznacza  si  jednolit  barw — bez smug i 
plam oraz prze witów podło a. Powierzchnie te nie powinny pyli . 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikaj cych 
z podło a, a tak e zacieki maj ce posta  trwałych ladów oraz wykwity ple ni itp. s  niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza si  wyst powania p cherzy, rys i sp ka  na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków 
pokrytych powłok  malarsk  z farb wodnych lub wodorozcie czalnych powinny pozwala  na ich 
renowacj  bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

Prawidłowo  wykonania powierzchni i kraw dzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny by  tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Kraw dzie przecinania si  powierzchni otynkowanych 
powinny by  prostoliniowe, a k ty dwu cienne utworzone przez te powierzchnie powinny by  k tami 
prostymi lub powinny by  zgodne z k tami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki — jak dla tynków wewn trznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówno ci lub wgł bienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikaj ce 
z techniki wykonania, s  niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach 
prefabrykowanych dopuszcza si  widoczne skosy wyrównuj ce uskoki w płaszczy nie licowej, 
wynikaj ce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
monta u. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wyko czeniowymi, przy o cie nicach i podokiennikach, 
powinny by  zabezpieczone przed p kni ciami i odpryskami przez odci cie. W miejscach przebiegu 
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by  przeci ty i wyko czony stosownie do wymaga  
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych 

Przed przyst pieniem do robót tynkowych nale y przeprowadzi  badania materiałów, które b d  
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) podło y. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotycz cych przyj cia materiałów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysyłce materiałów 
przez dostawc , potwierdzaj cych zgodno  u ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podło y 



Stan podło a podlega sprawdzeniu w zakresie: 

wilgotno ci — poprzez ocen  wygl du, prób  dotyku łub zwil ania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotno ci szcz tkowej przy pomocy wilgotno ciomierza elektrycznego, 

równo ci powierzchni — poprzez ocen  wygl du i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

przywieraj cych ciał obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen  wygl du i prób  cierania, 

obecno ci lu nych i zwietrzałych cz ci podło a — poprzez prób  drapania (skrobania) i dotyku, 

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen  wygl du i prób  
zwil ania, 

chłonno ci podło a — poprzez ocen  wygl du oraz prób  dotyku i zwil ania, 

obecno  wykwitów — poprzez ocen  wygl du, 

złuszczania i powierzchniowego odspajania podło a — poprzez ocen  wygl du. wie e podkłady z 
tynku zwykłego podlegaj  badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki bada  powinny by  
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast pnie odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegaj  na bie cym sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z 
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotycz ce wykonanych robót tynkowych, w szczególno ci w zakresie: 

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegółow ) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jako ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowo ci przygotowania podło  

- prawidłowo ci wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed 
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce 
wykonanych robót. Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  nie pó niej ni  przed upływem I roku od 
daty uko czenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewn trznych przeprowadza  nale y podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni szej ni  +5°C. 

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów: 

czy zał czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj  e 
przygotowane podło a nadawały si  do poło enia tynku a u yte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST, czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ci gu doby 
nie spadła poni ej 0°C. 



 
6.4.2. Opis bada  

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepno ci tynku do podło a nale y przeprowadza  metod  podan  w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si  stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu wiadczy o dobrej przyczepno ci). W przypadku 
tynków gipsowych sprawdzenie nale y wykona  na tynkach suchych i po ich zwil eniu wod . 
Przyczepno  mi dzy warstwow  tynków wielowarstwowych nale y sprawdzi  za pomoc  przyrz du 
zwanego młotkiem Baronnie’go metod  kwadracikowania, tj. próba krzy owego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o ci arze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 
wiadczy o dostatecznej przyczepno ci. 

Sprawdzenie mrozoodporno ci tynków zewn trznych nale y przeprowadza  na podstawie wiadectwa 
badania wg PN-851B-04500 odporno ci na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

Sprawdzenie grubo ci tynków. W pi ciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynosz cej nie wi cej ni  5000 m2 nale y wyci  próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o 
rednicy około 3 cm w taki sposób, aby podło e zostało odsłoni te lecz nie naruszone. Odsłoni te 

podło e nale y oczy ci  z ewentualnych pozostało ci zaprawy. Pomiar grubo ci tynku powinien by  
wykonany przymiarem z dokładno ci  do I mm. Za przeci tn  grubo  tynku badanej powierzchni 
otynkowanej nale y przyjmowa  warto  redni  pomiaru w pi ciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni wi kszej ni  5000 m2 nale y na ka de rozpocz te 1000 m2 
wyci  jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5. Sprawdzenie wygl du i innych wła ciwo ci powierzchni otynkowanych. Wygl d powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecno  wykwitów, sp ka  itp.) nale y sprawdzi  za pomoc  ogl dzin 
zewn trznych. Gładko  powierzchni oraz brak pylenia nale y sprawdza  przez potarcie tynku dłoni . 

Odporno  powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich nale y sprawdza  w sposób nast puj cy: 

— powierzchni  tynku nale y zwil y  wod  za pomoc  p dzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzi  prób  odporno ci na uderzenia metod  kwadracikowania, stosuj c uderzenie stempla o 
ci arze 250 gramów; próba ta powinna da  wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków nale y przeprowadzi  wg PN-
70/B-10100. 

Sprawdzenie wyko czenia tynków na naro ach i obrze ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
nale y przeprowadzi  wzrokowo oraz przez pomiar równocze nie z badaniem wygl du powierzchni 
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiaj cego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne" 



Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchni  tynków wewn trznych cian oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn długo ci  
i wysoko ci mierzonej od podło a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. 

Powierzchni  tynków stropów płaskich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian  
na płaszczyzn  poziom  

Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potr caniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków cian, nale y doliczy  
powierzchni  o cie y. 

W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, opracowanej dla konkretnego 
podmiotu zamówienia, mo na ustali  inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 
tynkowych. 

Jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w zało eniach 
szczegółowych do rozdziału 08 I 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbiór podło a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkarskich i 
okładzinowych. Podło e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
Je eli odbiór podło a odbywa si  po dłu szym czasie od jego wykonania, nale y podło e oczy ci  i 
zmy  wod . 

8.1     Odbiór tynków 

8.1.1 Ukształtowanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne 
powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn . 

8.1.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku  od płaszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii 
prostej - nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na całej długo ci łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku: 

pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogółem nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie wi kszego ni  3 mm na 1 m i ogółem nie wi cej ni  6 mm na całej powierzchni 
mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.). 

8.1.3 Niedopuszczalne s  nast puj ce wady: 

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj cych z podło a, pil ni itp., 

— trwałe lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno ci tynku do podło a. 

8.2. Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego 
robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 



Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usuni cie przed odbiorem ko cowym. 

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy. 

Protokół odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli 
umowa tak  form  przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (ko cowy) 

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj cego, na podstawie 
przedło onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre la  umowa. 

Wykonawca robót obowi zany jest przedło y  komisji nast puj ce dokumenty: dokumentacj  
projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
—szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły 
odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych, instrukcje producenta mieszanki 
tynkarskiej, wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przedło onymi dokumentami, 

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawiera :  

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 

- ocen  wyników bada , 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy 
zamawiaj cym a wykonawc  

8.5. Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po u ytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
zwi zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. 



Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zgłosi  wykonawcy wszystkie 
zauwa one wady w wykonanych robotach tynkowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ci 

Rozliczenie robót tynkowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót I 
ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych 
robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw  rozliczenia oraz płatno ci wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 
warto  tych robót obliczona na podstawie okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych I ilo ci robót zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za okre lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku gipsowego lub kwoty ryczałtowe obejmuj ce roboty tynkowe 
uwzgl dniaj : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz dzi i sprz tu, 

- obsług  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie 
robót na wysoko ci do 4 m, 

- ocen  i przygotowanie podło a wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem b d  zastosowaniem 
odpowiednich rodków 
- zwi kszaj cych przyczepno , zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie 
- wykonywania tynków, 

- osiatkowanie miejsc nara onych na p kni cia 

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynku ( gładzi gipsowych dwuwarstwowych ) wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, 
wykonaniem naci  I fug wypełnianych mas  elastyczn  zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powstałych w czasie robót tynkowych, 

- usuni cie zabezpiecze  stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszcze  na 
elementach nie tynkowanych, 

- uporz dkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usuni cie pozostało ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

- likwidacj  stanowiska roboczego. 



Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiada  wymaganiom aktualnej 
normy pa stwowej i spełnia  w szczególno ci nast puj ce wymagania: 

Wytrzymało  na ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) — 
niemniej ni 5 MPa. 

Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi cej ni  2% masy spoiwa, a odsiew na 
sicie 1,0 mm — 0% 

— Pocz tek wi zania po 30-60 min. 

Ilo  wody odci gni tej z zaczynu w ilo ci zawartej w pier cieniu przyrz du Vicata 

nie wi cej ni  0,5 g 

Gips szpachlowy w ci gu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywa  odchyle  od wymaga  
normy 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacja robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza grubo ci 2mm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z  
oczyszczeniem, zagruntowaniem podło a mlekiem wapienno – cementowym i uło eniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas  asfaltow  
szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki wła ciwe: 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - płytka ceramiczna na zaprawie klejowej wodoodpornej. 
Parametry techniczne: wymiar 30x30cm, gatunek I, impregnowany, grubo  min 8mm, twardo  
w skali Mohsa 8, cieralno  wgł bna max. 130mm3, antypo lizgowy, odporny na plamienie,  
nasi kliwo  <0,3% i R min. 9. 

Komunikacja, pokoje chorych, pokoje biurowe – wykładziny PCV homogeniczna 
(jednowarstwowa wykładzina elastyczna) z wywini ciem na cian  o wys. 10cm, poł czenie 
ciany z podłog  powinno by  zaokr glone i bezszczelinowe. Parametry: grubo  całkowita min. 

2mm, ci ar 2800g/m2, grupa cieralno ci T: 2.00 mm3, antypo lizgowo  R9. 

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, sala sali intensywnego nadzoru neurologicznego, gabinetu 
EEG + EMG  – wykładziny PCV homogeniczna elektrostatyczna (jednowarstwowa wykładzina 
elastyczna) z wywini ciem na cian  o wys. 10cm, poł czenie ciany z podłog  powinno by  
zaokr glone i bezszczelinowe. Parametry: grubo  całkowita min. 2mm, ci ar 2800g/m2, grupa 
cieralno ci T: 2.00 mm3, antypo lizgowo  R9. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 



2. MATERIAŁY 

2.1. Woda wg PN-EN-1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 

2.2.1. Piasek powinien spełnia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowej, a w 
szczególno ci: 

 nie zawiera  domieszek organicznych; 

 mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 
rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg norm PN-EN-197-1:2002 i PN-EN-197-2:2002 

2.4. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne wg PN-63/B-10145 i . Wła ciwo ci płytek podłogowych 
ceramicznych: 

 barwa wg wzorca producenta; 

 nasi kliwo  <0,3 % i R min. 9 

 wytrzymało  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa; 

 cieralno  wgł bna max. 130 mm3, antypo lizgowy 

 mrozoodpomo , liczba cykli nie mniej ni  20; 

 kwasoodpomo  nie mniej ni  98%; 

 ługoodpomo  nie mniej ni  90%; 

 odporny na plamienie 

 twardo  w skali Mohsa 8 

 wymiary 30 x 30 cm 

2.5. Płytki gresowe lub terakotowe PN-63/B-10145 i PN-EN 87:1994 

Płytki podłogowe ceramiczne - gresowe .  

a) Wła ciwo ci płytek podłogowych ceramicznych - gresowych: 

 barwa: wg wzorca producenta; 

 nasi kliwo  <0,3 % i R min. 9 

 wytrzymało  na zginanie mc mniejsza ni  25,0 MPa; 

 cieralno  wgł bna max. 130 mm3, antypo lizgowy 

 mrozoodporno - liczba cykli nie mniej ni  20; 

 kwasoodpomo  nie mniej ni  20; 

 ługoodpomo  nie mniej ni  90%. 

 Odporny na plamienie 

 twardo  w skali Mohsa 8 

 wymiary 30 x 30 cm  



Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długo  i szeroko : do l,5mm; 

 grubo : do 0,5mm; 

 krzywizna: do l,0mrn. 

b) Materiały pomocnicze: 

 klej PN-EN 12004 :2002/ A1:2003 

 Do wypełnienia spoin stosowa  zaprawy wg PN-EN 12004:2002: 

c) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj ce ok. 1m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza si : 

 nazw  i adres Producenta; 

 nazw  wyrobu; 

 liczb  sztuk w opakowaniu; 

 znak kontroli jako ci; 

 znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów łatwo tłuk cych si ; 

 napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB”. 

d) Transport: 
Płytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu. Podłog  wyło y  materiałem 

wy ciółkowym grubo ci ok. 5cm. Opakowania układa  ci le obok siebie.  

Składowanie: 

Płytki składowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko  
składowania do l,8m. 

2.6. Zaprawy klejowe 

Wymagania zapraw klejowych: 

 dobra przyczepno  do betonu; 

 wła ciwo ci penetracyjne; 

 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur; 

 elastyczny (od 20°C do 250°C); 

 wytrzymały ( ok. 6,5 MPa ); 

 odporny na czynniki mechaniczne i chemiczne; 

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 



5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podło a mlekiem wapienno - cementowym, uło eniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

 Podkład cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  
wytrzymało  i grubo  podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych; 

 Wytrzymało  podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza 
ni : na ciskanie - 12MPa, na zginanie-3MPa; 

 Podło e, na którym wykonuje si  podkład z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od 
kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod ; 

 Podkład cementowy powinien by  oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy; 

 W podkładzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne; 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci gu co 
najmniej 3 dni nie powinna by  ni sza ni  5°C; 

 Zapraw  cementow  nale y przygotowa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj  
g st  5-7cm zanurzenia sto ka pomiarowego; 

 Ilo  spoiwa w podkładach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo  
cementu nie powinna by  wi ksza ni  400 kg/m2; 

 Zapraw  cementow  nale y układa  niezwłocznie po przygotowaniu mi dzy listwami 
kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podkładu z zastosowaniem r cznego lub 
mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem; 

 Podkład powinien mie  powierzchni  równ , stanowi c  płaszczyzn  lub pochylon , zgodnie 
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow  łat  przykładan  w 
dowolnym miejscu nie powinna wykazywa  wi kszych prze witów ni  5mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza  
2mm/m i 5mm na całej długo ci lub szeroko ci pomieszczenia; 

 W ci gu pierwszych 7 dni podkład powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie foli  polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wod . 

5.2. Układanie podłogi z wykładziny PCV   

Przygotowanie. 

Do układania podłogi z wykładziny PCV  nadaje si  ka de suche, czyste i równe podło e. 

Warunki te spełniaj : 

 Wylewka samopoziomuj ca i wyrównuj ca np. Ceresit CN 72. 
Wilgotno  podło a powinna wynosi : 

 dla wylewki do 3%. 
Pomieszczenia, w których b dziemy układa  wykładzin  nale y w razie, potrzeby osuszy  tak, 

aby wilgotno  powietrza spadła poni ej 60% i utrzymywa  j  zarówno w trakcie układania jak i 



po uło eniu podłogi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by  ni sza od 18°C i 
wy sza od 26°C. 

Ostatnim etapem przygotowawczym układania podłogi jest sprawdzeni, czy podło e jest 
równe, przy pomocy łaty kontrolnej. Je li stwierdzili my wyst powanie nierówno ci podło a 
powy ej 2mm/1mb nale y je wyrówna  w nast puj cy sposób: 

 nierówne podło e betonowe i jastrychowe wyrówna  mas  szpachlow . 

Narz dzia niezb dne podczas prac: 

a) młotek 300-500g; 
b) sznurek; 
c) przyrz d monta owy; 
d) miara drewniana lub zwijana; 
e) drobnoz bna piła płatnica do ci cia listew przy ciennych; 
f) metalowa lub drewniana łata ułatwiaj ca liniowe uło enie płyt; 

Dylatacje. 

Pami tajmy o tym, e drewno jest materiałem higroskopijnym i zmienia swe wymiary liniowe 
pod wpływem działania wilgoci. Dlatego konieczne jest pozostawienie mi dzy uło on  podłog  a 
cian  lub innymi stałymi przegrodami (rury c.o., futryny drzwiowe itp.) szczelin dylatacyjnych o 

szeroko ci około 15mm, które umo liwi  swobodne p cznienie i kurczenie si  podłogi. W 
przypadku, gdy wymiary liniowe podłogi b d  wi ksze ni  l Om, przeliczamy szeroko  szczeliny 
dylatacyjnej przyjmuj c l,5mm na mb podłogi. W miejscu zetkni cia z innymi podłogami jak i 
przegrodami stałymi stosujemy szczeliny dylatacyjne o tej samej szeroko ci. 

Narz dzia. 

g) Potrzebujemy kilku prostych narz dzi: 
h) młotek 300-500g; 
i) sznurek; 
j) przyrz d monta owy; 
k) miara drewniana lub zwijana; 
l) drobnoz bna piła płatnica lub pilarka elektryczna; 

5.3. Posadzki cementowe grubo ci 4-5 cm. 

 Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej; 

 Posadzki nale y wykona  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubo  warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków, rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych; 

 Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzymało  nie 
ni sz  - przy posadzkach z betonu odpornego na cieranie - 16MPa, przy pozostałych 
posadzkach - 10 MPa; 

 W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne: 
 oddzielaj ce posadzk  wraz z cał  konstrukcj  podłogi od pionowych elementów 

budynku; 
 dziel ce fragmenty posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach; 



 przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 cm, przy czym powierzchnia pola 
zbli onego do kwadratu nie powinna przekracza  36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na 
cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

 Szczeliny dylatacyjne powinny by  wypełnione mas  asfaltow ; 

 Zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dokładnie zag ci , a powierzchni  
wyrówna  i zatrze  na gładko. 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Wymagana jako  powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o 
jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz dnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza si  stosowalna do robót materiałów, których wła ciwo ci nie odpowiadaj  
wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym ). 

6.3. Nale y przeprowadzi  kontrol  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotno ciowych). Sprawdzi  prawidłowo  wykonania podkładu, posadzki i 
wykładziny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie Projektu z 
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegaj  odbiorowi wg zasad podanych w ST.B.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa  zgodno  z dokumentacj  projektow  
oraz sprawdzenie wła ciwo ci technicznych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrze e  co do zgodno ci materiału z za wiadczeniem o jako ci 
wystawionym przez producenta powinien by  on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materiałów, których wła ciwo ci nie odpowiadaj  
wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmowa : 

 sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ; 

 sprawdzenie prawidłowo ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  
przez ocen  wzrokow ; 

 sprawdzenie prawidłowo ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowo ci nale y wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z 
dokładno ci  l mm, a szeroko ci spoin - za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki; 

 sprawdzenie prawidłowo ci wykonania cokołów; badanie nale y wykona  przez ocen  
wzrokow . 
 



 
 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni uło onej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podło a, dostarczenie materiałów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 
powszechnego u ytku 

PN-EN-197-2:2002 Cement. Cz  2: Ocena zgodno ci 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła ciwo ci i 
znakowanie 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jesttosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie monta u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodz : 

 Drzwi z PCV 

 Okna z PCV 

 cianki systemowe   z aluminium. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow  SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce 
ł cz ce, zabezpieczaj ce i uchwytowe - osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa one w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale y, przed zamocowaniem, pokry  
mini  ołowian  lub farb  ftalow , chromianow  przeciwrdzewn . 

2.3. Składowanie elementów 



Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby nale y układa  w jednej lub kilku warstwach w odległo ci nie mniejszej ni  l m od 
czynnych urz dze  grzejnych i zabezpieczy  przed uszkodzeniem. 

2.4. Drzwi PCV 
Drzwi do gabinetów zabiegowych, pokoi biurowych i sal łó kowych – PCV, skrzydło pełne 

w podziale poziomym z wypełnieniem kwatery górnej i dolnej panelem pełnym nieprzeziernym.  

Drzwi przesuwne (w przedsionkach sal łó kowych oraz mi dzy salami 3.15 i 3.17) - 
aluminiowe, przesuwne na szynie jezdnej górnej w systemie na ciennym z listw  maskuj c , 
skrzydło w podziale poziomym z wypełnieniem kwatery górnej i dolnej panelem pełnym 
nieprzeziernym.  

Drzwi do izolatki i luzy U-F - PCV w podziale poziomym z wypełnieniem kwatery górnej 
i dolnej panelem pełnym nieprzeziernym. W drzwiach mocowa  kratki wentylacyjne lub podci cia 
o normatywnej powierzchni nawiewu min. 0,022m2. 

Drzwi do pomieszcze  higieniczno-sanitarnych – PCV w podziale poziomym z wypełnieniem 
kwatery górnej i dolnej panelem pełnym nieprzeziernym. W drzwiach mocowa  kratki 
wentylacyjne lub podci cia o normatywnej powierzchni nawiewu min. 0,022m2. Drzwi 
wyposa one w uniwersalny zamek łazienkowy (bez mo liwo ci zamkni cia na klucz od rodka). 

2.5. Stolarka okienna PCV  
 Stolarka okienna trzydzielna, dwuszybowa, rozwieralno-uchylna. Profil PCV minimum 5-cio 
komorowy, dwuszybowe. Wokół o cie nic okien wykona  listwy lub k towniki maskuj ce z 
twardego PCV szer. 40, cm z ta m  klej c  z pianki PE i uszczelk . Współczynnik przenikania 
ciepła dla okna U<1,1{W/m2K}. Stolarka w kolorze białym.  

Okucia obwiedniowe z nawiewnikami higrosterowalnymi. Okna musz  zapewnia  infiltracj  
powietrza zewn trznego przy zamkni tych skrzydłach zgodnie z norm . 

2.6. Szklenie   

Dla stolarki okiennej szkło bezpieczne, dla stolarki  drzwiowej szkło bezpieczne P2A. Wszystkie 
drzwi otwierane w kierunku cian wyposa y  w odbojniki. 

2.6 Stolarka aluminiowa 

Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami anodowymi. 

2.6.1 Na elementy stolarki stosowa  kształtowniki ze stopów aluminium. PA3 wg PN 84/H-
93669. 

Poł czenia elementów wykonywa  jako spawane ( druty do spawania PAS ), nitowane lub 
skr cane na ruby. 



2.6.2.Uszczelki i przekładki powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom: 

* twardo  Shor min. 35-40  

* wytrzymało  na rozci ganie ok. 8,5 MpA 

* odporno  na temperatur  od -30 st.C do + 80 st. C 

* palno  – nie powinny rozprzestrzeniac ognia 

* nasi kliwo  – nie nasi kliwe 

* trwało c min. 20 lat. 

cianki systemowe o konstrukcji aluminiowej, szklone szkłem bezpiecznym P2A. Cz ci stałe 
cianek w klasie odporno ci ogniowej EI30. 

Uwaga: wszystkie drzwi wyposa y  w tabliczki informuj ce o funkcji pomieszczenia. 

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera  wszystkie elementy 
przewidziane norm  lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywa  i transportowa  w odr bnych opakowaniach. 

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi rzez 
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci 

Sposób składowania składowania wg punktu 2.5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie o cie y 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dokładno  wykonania o cie a, do 
którego ma przylega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu 
o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci . 

5.1.2. Stolark  okienn  nale y zamontowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poni ej. 

Wymiary zewn trzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie punktów zamocowa  



Wysoko  Szeroko  

zamocowa  
W nadpro u i 

progu 
Na stojaka 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje si  Po 2 

150 ÷ 200 6 Po 2 Po 2 

Powy ej 200 8 Po3 Po 2 

Powy ej 150 

Do 150 6 Nie mocuje si  Po 3 

150 ÷ 200 8 Po 1 Po 3 

Powy ej 200 10 Po 2 Po 3 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podkładach lub 
listwach. Elementy kotwi ce osadzi  w o cie nicach; 

 Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym , a 
szczelin  przekry  listw ; 

 Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie 
od pionu powinno by  mniejsze od l mm na l m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm 
. Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od: 

 2 mm przy długo ci przek tnej do l m; 
 3 mm przy długo ci przek tnej do 2 m; 
 4 mm przy długo ci przek tnej powy ej 2 m; 

 Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny mi dzy o cie om a o cie nic  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu wiadectwem ITB . Zabrania si  u ywa  do tego celu 
materiałów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; 

 Osadzone okno po zmontowaniu nale y dokładnie zamkn ; 

 Osadzenie parapetów wykonywa  po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej 

 Dokładno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych; 

 O cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków; 

 osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od 
strony muru. 

 Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wypełni  materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu wiadectwem ITB; 



 Przed trwałym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i 
poziomie; 
 

miejsca luzów 

 

warto  luzu i odchyłek 

okien drzwi 

luzy miedzy skrzydłami -2 .2 

mi dzy skrzydłami a o cie nic  -l -l 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mie  uszkodze . 

Barwa powłoki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i 
odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji 
szkodliwych dla zdrowia . 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa : 

 sprawdzenie zgodno ci wymiarów; 

 sprawdzenie zgodno ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania; 

 sprawdzenie jako ci materiałów z których została wykonana stolarka; 

 sprawdzenie prawidłowo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegółów kon-
trakcyjnych; 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,oku  oraz ich 
funkcjonowania; 

 sprawdzenie prawidłowo ci zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegaj  odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest: 

Dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2. oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5. 

 



9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płatno . 

Płaci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje : 

 dostarczenie gotowej stolarki; 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami; 

 dopasowanie i wyregulowanie; 

 ewentualn  napraw  powstałych uszkodze . 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny . 

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport . 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru drzwi do szachów instalacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.LL 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty , których dotyczy  specyfikacja , obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie monta u lusarki drzwiowej  do obiektu wg poni szego. 

 Drzwi do szachtów blaszane z zamkiem uniwersalnym – stolarka DSz 45. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w  SST G. 00 „Wymagania ogólne" . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow  , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje si  : 

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 
(patrz SST.B.07.00.00). 

2.2. Okucia 

Wyroby lusarskie powinny by  wyposa one w okucia zamykaj ce, zabezpieczaj ce i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacj . 

2.3. Badania na budowie 

2.3.1. Ka da partia materiału dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  
akceptacj  Inspektora Nadzoru. 

2.3.2. Ka dy element dostarczony na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem : 

 jako ci materiałów , spoin , otworów na ruby; 

 zgodno ci z projektem; 



 zgodno ci z atestem wytwórni; 

 jako ci   wykonania   z  uwzgl dnieniem  dopuszczalnych tolerancji 

 jako ci powłok antykorozyjnych; 

 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodze  w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy  

2.4. lusarka stalowa 

Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami antykorozyjnymi. 

 Drzwi do szachtów metalowe 

2.4.1. Na elementy lusarki stosowa  kształtowniki stalowe ze stali S235RJG1 
Poł czenia elementów wykonywa  jako spawane, nitowane lub skr cane na ruby. 

Dopuszczalne bł dy wykonania elementów powinny odpowiada  wymaganiom normy 
PN-80/M-02138. 

2.4.2. Uszczelki  i  przekładki  powinny  odpowiada  nast puj cym wymaganiom w punkcie 
2.6.3. 

2.4.3. Powierzchnie elementów nale y pokry  farbami o odporno ci ogniowej EI 30. 

3. SPRZ T 

Do wykonania i monta u lusarki mo e by  u yty dowolny sprz t. 

4. TRANSPORT 

Ka da partia wyrobów powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiedni  norma. 

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem. Elementy mog  by  
przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczy  przed uszkodzeniem, przesuni ciem 
oraz utrat  stateczno ci. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi  : 

 prawidłowo  wykonania o cie y; 
 mo liwo  mocowania elementów do cian; 

 jako  dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja 
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Elementy powinny by  trwale zakotwione w cianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza si  osadzanie elementów za pomoc  kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych . 



5.4. Osadzone elementy powinny by  uszczelnione mi dzy o cie nic  lub cian  tak aby nie 
nast powało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywa  z elastycznej masy uszczelniaj cej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny by  jednolite , bez widocznych poprawek ladów p dzla, rys i 
odprysków i spełnia  wymagania podane dla robota malarskich wg SST B.15.00.00. 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Badanie materiałów u ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  podstawie zał czonych 
za wiadcze  o jako ci wystawionych przez producenta stwierdzaj cych zgodno  z 
wymaganiami dokumentacji normami pa stwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa  sprawdzenie: 

 wymiarów; 

 wyko czenia; 

 powierzchni; 

 zabezpieczenia antykorozyjnego; 

 poł cze  konstrukcyjnych; 

 prawidłowego działania cz ci ruchomych. 
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokół odbioru . 

6.3. Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa : 

 sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i 
spoziomowania; 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania; 

 sprawdzenie uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami; 

 sprawdzenie działania cz ci ruchomych; 

 stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj . 

 Roboty podlegaj  odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót dla lusarki drzwiowej jest wykonanie elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem. 

Drzwi do szachów instalacyjnych w szt. 

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT LUSARSKICH. 

8.1. Odbiór elementów lusarskich przed wbudowaniem 

Przy odbiorze elementów lusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by  
sprawdzone nast puj ce cechy : 

 wymiary elementów i ich cz ci składowych; 

 wymiary gotowego elementu i jego kształt; 

 prawidłowo  wykonanych poł cze  ( przekroje , długo  i rozmieszczenie spawów, nitów, 
rub itp.) oraz. rozstaw otworów na nity i ruby, rednice otworów oraz sprawno  działania 



cz ci ruchomych; 

 wielko  luzów mi dzy ruchomymi elementami składowymi; 

 dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, k tach i płaszczyznach; 

 czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwie  i innych zanieczyszcze ; 

 zabezpieczenie wyrobu przed korozj ; 

 zgodno  z dokumentacj  techniczn . 

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko czeniu 

Przy odbiorze elementów lusarskich wbudowanych powinny by  sprawdzone: 

 prawidłowo  osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej; 

 dokładno  uszkodzenia o cie nic elementu z o cie ami otworów lub cianami; 

 prawidłowo  działania elementów ruchomych i urz dze  zamykaj cych; 

 zgodno  wbudowanego elementu z projektem; 

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezb dne dla jako ci wykonanych robót. 
 

9. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-80/-02138 Tolerancje kształtu i poło enia. Warto . 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

PN-91/M69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 

 



 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

ST.B.12.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE 

CPV 45261210-9 



 

1. CZ  OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania, 
odbioru parapetów zewn trznych. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z: 

- Monta  obróbek blacharskich 
 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Ogóle wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich 

wykonania oraz za ich zgodno  z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.6.  Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie wykona  z blachy powlekanej gr. min. 0,7 mm. Do parapetów 
zamocowa  boczki z PCV do wyko czenia brzegów parapetu przy cianie. Max. wysi g 
parapetu poza lico ciany z ociepleniem 5 cm. 

 
2. MATERIAŁY 
 

- blacha stalowa powlekana grub. min. 0,7 mm. 
 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane w ST „Wymagania ogólne" 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty budowlane musz  by  prowadzone zgodnie z: 

a) Umow  
b) Projektem organizacji robót 
c) Harmonogramem 
d) Poleceniami organów kontroluj cych i nadzoruj cych 
e) Warunkami Technicznymi Wykonania robót, cz  7, rozdział 3 i 5 
f) Obowi zuj cymi przepisami prawa. 

 



5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem prac Kierownik robót powinien stwierdzi , e obiekt odpowiada warunkom 
zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia robót pokrycia dachowego 
 
5.3. Zakres wykonywanych robót 
Roboty powinny by  wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Wykonawca jest zobowi zany do opracowania programu zapewnienia jako ci robót budowlanych. 
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawiera : 

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 

jako  materiałów, wyrobów, elementów okre la si  na podstawie dokumentów zał czonych do 
dostawy, ogl dzin zewn trznych, 

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, wiadectw zgodno ci  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania okre lone w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych" i szczegółowych specyfikacji 
technicznych, 

Wszystkich czynno ci kontroli jako ci materiałów i robót dokonuje si  komisyjnie. 

Wyniki czynno ci kontrolnych i sprawdzaj cych jako  materiałów i robót zapisuje si  w 
odpowiednich protokołach. Do protokołów zał cza si  odpowiednie dokumenty: za wiadczenia o 
jako ci, raporty i wyniki bada , wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodno ci, certyfikaty 
bezpiecze stwa i inne. Dokumenty te przechowuje si  do odbioru ko cowego, a nast pnie doł cza si  
je do protokołu odbioru ko cowego budowy. 
 
6.2. Kontrola jako ci materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom  Specyfikacji Technicznej 
oraz uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jako ci robót 
Kontrola jako ci robót polega na kontroli zgodno ci wykonania robót z: 

a) Specyfikacj  Techniczn  
b) Polskimi lub bran owymi normami 
c) Warunkami technicznymi wykonania i monta u 
d) Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

6.4. Odbiór techniczny ko cowy 

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty 

a) dokumenty odbiorów cz ciowych 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych 



c) wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 

a) protokoły z odbiorów cz ciowych i realizacja postanowie  dotycz cych usuni cia usterek. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót nale y uwzgl dni  wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania robót 
zgodnie z przedstawion  dokumentacj . Przy wycenie robót nale y zwróci  uwag  na wszelkie 
wymagania, w tym ogólne, które mog  mie  wpływ na koszt wykonania. Jednostk  jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.3. Odbiór wykonania parapetów. 

Odbiór nast puje po stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
okre la specyfikacja techniczna a tak e dokumentacja powykonawcza, w której podane s  uzgodnione 
zmiany dokonane podczas prac.           
 
9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1. Normy 

wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów 
Aktualne normy 

 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poni szego: 

 Malowanie tynków gipsowych 

 Gruntowanie tynków wapienno-cementowych, gipsowych, posadzek cementowych oraz 
cianek z g-k rodkiem gruntuj cym wzmacniaj cym 

 Czyszczenie, odtłuszczenie, gruntowanie oraz malowanie emaliami chlorokauczukowymi 
konstrukcji stalowych ( stal do nadpro a o  3 oraz wzmocnienia stropów ). 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Do malowania sufitów stosowa  farb  emulsyjn  akrylow  zmywaln  o podwy szonej 
wytrzymało ci na zmywanie i czyszczenie rodkami dezynfekcyjnymi w kolorze białym. 

Natomiast ciany malowane do wysoko ci: 

- komunikacja – strop kasetonowy 

- pokoje lekarzy, biurowe, sale łó kowe – do wysoko ci sufitu 

- ciany gabinetów zabiegowych, pomieszcze  higieniczno-sanitarnych powy ej okładzin z   

  płytek glazurowanych do sufitu. 

UWAGA!  Kolory cian pomieszcze  wska e Inwestor dla Wykonawcy.  

2.2 Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  Wymaganiom norm pa stwowych lub 
wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 



Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

2.1.2. Wymagania dla powłok: 

 wygl d zewn trzny - gładka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków, grubo  - 100-
120 m; 

 przyczepno  do podło a - l stopie ; 

 elastyczno  - zgi ta powłoka na sworzniu o rednicy 3mm nie wykazuje p kni  lub 
odstawania od podło a; 

 twardo  wzgl dna -min.0,l; 

 odporno  na uderzenia - masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie powinna 
powodowa  uszkodzenia powłoki; 

 odporno  na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e 
wyst powa  sp cherzenie powłoki. 

Farby powinny by  pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w b bny lekkie lub wiaderka 
sto kowe wg BN-82/5 046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-
81400. 

2.2. rodki gruntuj ce 

2.2.1. Stosowa  preparaty gruntuj ce np. Atlas Uni- Grunt, CT. 

Preparatami nale y gruntowa : 

- posadzka przed wylewk  samopoziomuj c  

- tynki gipsowe na cianach i sufitach przed malowaniem  

- tynki wapienno-cementowe przed wykonaniem tynków ( gładzi gipsowych ) 

     2.3. Farby do gruntowania miniowe oraz chlorokauczukowe. 

Farby powinny posiada  atesty i certyfikaty dopuszczaj ce do stosowania na konstrukcje stalowe. 

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu wałków dla robót malarskich, gruntuj cych posadzki, ciany i 
sufity oraz p dzli dla malowania i gruntowania konstrukcji stalowych. 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowi zuj cymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBOT 

Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  -8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa . 

W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zako czeniu malowania mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie mo e spa  poni ej -1°C. 



W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

Ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po: 

 całkowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze  
sanitarnych); 

 całkowitym uko czeniu robót elektrycznych; 

 całkowitym uło eniu posadzek; 

 usuni ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Wykonywanie powłok malarskich 

5.1.1. Powłoki z farb emulsyjnych akrylowych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu 
rodków myj cych i dezynfekuj cych. Powłoki powinny dawa  aksamitno-matowy 

wygl d powierzchni. 
Barwa powłok powinna by  jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodze , smug i 
ladów p dzla 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa : 

 sprawdzenie wygl du powierzchni; 

 sprawdzenie wsi kliwo ci; 

 sprawdzenie wyschni cia podło a; 

 sprawdzenie czysto ci; 
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny zewn trzne. 
Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi  nie 
wcze niej ni  po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich 
wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach; 
 dla pozostałych nie wcze niej ni  po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie Ni szej od +5°C przy 
wilgotno ci powietrza niniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmowa : 

 sprawdzenie wygl du zewn trznego; 

 sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem; 
Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada  dało wynik ujemny, nale y usun  wykonane powłoki 
cz ciowo lub całkowicie i wykona  powtórnie. 



7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podło a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin 
malarskich oraz uporz dkowanie stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z 
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót malarskich 

8.1.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego powłok malarskich polegaj ce na 
stwierdzeniu równomiernego rozło enia farby, jednolitego nat enia barwy i 
zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
p cherzy, odstaj cych płatów powłoki, widocznych okiem ladów p dzla, itp., w 
stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do powłok o dobrej jako ci 
wykonania 

8.1.2. Sprawdzenie odporno ci powłoki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni mi kk , wełnian  lub bawełnian  szmatk  kontrastowego 
koloru. 

8.1.3. Sprawdzenie odporno ci powłoki na zarysowanie. 

8.1.4. Sprawdzenie przyczepno ci powłoki do podło a polegaj ce na próbie poderwania 
ostrym narz dziem powłoki od podło a. 

8.1.5. Sprawdzenie odporno ci powłoki na zmywanie wod , polegaj ce na zwil aniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk . 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podło a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót 
okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe. 

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne akrylowe do wymalowa  wewn trznych. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 



 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

ST.B.14.00.00 ROLETY  ZEWN TRZNE I WEWN TRZNE 

CPV 45400000-1 
 



SPIS TRE CI 

 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
1.4. Podstawowe okre lenia 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZ T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO CI 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 



 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru rolet zewn trznych i wewn trznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.LL 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty , których dotyczy  specyfikacja , obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie monta u lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni szego. 

 Rolety zewn trzne typu Refleksol 

 Rolety zewn trzne w skrzynce z klap  rewizyjn  

 Rolety wewn trzne wykonane z tkaniny odpornej na rodki dezynfekcji 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w  SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow  , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2. MATERIAŁY 

2.1. Badania na budowie 

2.1.1. Ka da partia materiału dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  
akceptacj  Inspektora Nadzoru. 

2.1.2. Ka dy element dostarczony na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem : 

 jako ci materiałów; 

 zgodno ci z projektem; 

 zgodno ci z atestem producenta 

 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodze  w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy . 

2.2. Rolety zewn trzne typu Refleksol 

Wbudowa  nale y rolety kompletnie wyko czone wraz z okuciami uszczelkami i powłokami 
anodowymi. 



2.2.1. Na elementy lusarki stosowa  kształtowniki zestopów aluminium. 

PA3 wg PN-84/H-93669. 

Poł czenia elementów wykonywa  jako spawane (druty do spawania PAS), nitowane lub 
skr cane na ruby . 

Dopuszczalne bł dy wykonania elementów powinny odpowiada  wymaganiom normy 
PN-80/M-02138. 

2.2.2. Uszczelki  i przekładki powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom: 

 twardo  Shor’a min. 35 - 40°; 

 wytrzymało  na rozci ganie ok. 8,5 Mpa; 

 odporno  na temperatur  od -30 do + 80° C; 

 nasi kliwo  - nie nasi kliwe; 

2.2.3. Powierzchnie elementów nale y pokry  anodow  powłok  tlenkow  typu AI/An15u 
wg PN-80/H-97023. 

2.2.4. Roleta materiałowa typu Refleksol montowana natynkowo wyposa ona w profile 
przeciwwietrzne i nap d elektryczny ( pomieszczenia od strony południowej – sale 
łó kowe oraz pokój oddziałowej ). 

2.2.5. Roleta zewn trzna systemowa adaptacyjna w skrzynce z klap  rewizyjn , wykonana z 
blachy aluminiowej, rolowana z nap dem elektrycznym. Monta  rolety natynkowy na 
ram  okna ( zastosowanie – gabinety zabiegowe, gabinety diagnostyczne, ciemnia ) 

2.2.6. Rolety wewn trzne – osłona kasetowa koloru białego, wykonana z aluminium lub 
PCV przykr cana do listwy przyszybowej, roleta wykonana z tkaniny odpornej na rodki 
do dezynfekcji ( poliester, gramatura 190/195 gr/m2 i grubo ci 0,37-0,38 mm ) 
wyposa ona w samohamuj cy mechanizm ła cuszkowy ( w pozostałych 
pomieszczeniach ). 

3. SPRZ T 

Do wykonania i monta u rolet zastosowa  wszelki niezb dny sprz t. 

4. TRANSPORT 

Ka da partia wyrobów powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiedni  norma. 

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem. Elementy mog  by  
przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczy  przed uszkodzeniem, przesuni ciem 
oraz utrat  stateczno ci. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi  : 

 prawidłowo  wykonania o cie y; 
 mo liwo  mocowania elementów do cian i okien 

 jako  dostarczonych elementów do wbudowania. 



5.2. Rolety powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  techniczn  lub instrukcj  
zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Elementy powinny by  trwale zakotwione w cianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza si  osadzanie elementów za pomoc  kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych . 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Badanie materiałów u ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  podstawie zał czonych 
za wiadcze  o jako ci wystawionych przez producenta stwierdzaj cych zgodno  z 
wymaganiami dokumentacji normami pa stwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa  sprawdzenie: 

 wymiarów; 

 wyko czenia; 

 powierzchni; 

 zabezpieczenia antykorozyjnego; 

 poł cze  konstrukcyjnych; 

 prawidłowego działania cz ci ruchomych. 
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokół odbioru . 

6.3. Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa : 

 sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i 
spoziomowania; 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania; 

 sprawdzenie uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami; 

 sprawdzenie działania cz ci ruchomych; 

 stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj . 

 Roboty podlegaj  odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót dla rolet j jest ilo  szt  zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  w jednostkach wg punktu 7. za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta u, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

9. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-80/-02138 Tolerancje kształtu i poło enia. Warto . 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 

PN-91/M69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru zabezpieczenia p.po . przej  instalacyjnych w szachtach nad III i IV 
pi trem. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci Umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie tynków wewn trznych obiektu wg poni szego: 

 Wykonanie poziomej izolacji p.po . szachtów 

 Obudowa od wewn trz płytami ognioochronnymi EI 60  

 Zabezpieczenie przewodów instalacyjnych ( zarówno PCV jak i stal, eliwo )  

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz Za zgodno  z zgodno  

projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY    

      -  Wełna mineralna niepalna o g sto ci > 150 kg/m2 grub. 15 cm 

            -  masa ogniochronna grub. 1 mm 

            -  płyty ognioochronne EI 60  

            - kołnierze uniwersalne ognioochronne  

2.1. Płyta ognioochronna 

Musi posiada  atesty i certyfikaty o odporno ci ogniowej EI 60 np. Promatect h 2 x 15 mm. 

S  to płyty silikatowo-cementowe. 

2.2. Profile stalowe 
Do wykonania rusztów i okładzin w szachtach powinny by  stosowane kształtowniki zimno gi te 
z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. 

Kształtownik stalowe powinny by  powierzchniowo zabezpieczone przed korozj  powłok  
cynkow  (nanoszon  ogniowo) charakteryzuj c  si : 

- grubo ci  7 m (100g/m2) lub 19 m (275g/m2) badan  wg PN-EN ISO 2178:1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1:1997), 



- przyczepno ci  - brak złuszcze  wg PN-EN 10142+A1:1997, 

- wygl dem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1:1997 

2.3. Akcesoria stalowe 
-Akcesoria stalowe słu ce do ł czenia kształtowników konstrukcji no nej z podło em i mi dzy 
sob : ł czniki wzdłu ne, uchwyty bezpo rednie długie, uchwyty bezpo rednie krótkie, kołki 
rozporowe plastikowe, metalowe, kołki szybkiego monta u, kołki wstrzeliwane. Wszystkie ww. 
akcesoria powinny by  wykonane ze stali ocynkowanej wg wymaga  jak dla kształtowników 
stalowych. 

2.4. Inne akcesoria 
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- ta my spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego - do wzmacniania 
spoin mi dzy płytami ogniochronnymi oraz spoin naro nych i obwodowych, 

2.5. Wkr ty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników no nych, ł czenia kształtowników 
mi dzy sob  oraz mocowania profili w uchwytach powinny by  stosowane: 

- wkr ty stalowe Ø 3,5mm x 25mm, Ø 3,5mm x 35mm, Ø 3,5mm x 45mm, Ø 3,5mm x 55mm, Ø 
4,2mm x 70mm; 

- blachowkr ty samowierc ce Ø 3,5mm x 25mm, Ø 3,5mm x 35mm, Ø 3,5mm x 45mm, Ø 3,9mm 
x 11mm, Ø 3,5mm x 9,5mm. 

Wkr ty powinny odpowiada  normie: 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkr ty samogwintuj ce z łbem sto kowym, z wgł bieniem krzy owym, 

PN-EN ISO 3506-4:2004 Wła ciwo ci mechaniczne cz ci zł cznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozj . Cz  4: Wkr ty samogwintuj ce zabezpieczone przed korozj . 

2.6. Masa szpachlowa  
Do wykonania poł cze  mi dzy płytami ogniochronnymi stosowa  mas  ognioochronn  np. 
Promat Promastop – Coating. Warunki stosowania mas szpachlowych okre laj  instrukcje 
producentów dla poszczególnych wyrobów. 

2.7. Kołnierze ognioochronne 

Przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych zabezpieczy  poprzez zastosowanie uniwersalnych 
kołnierzy ognioochronnych np. Promastop-UniCollar. 

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. TRANSPORT 



Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utrat  
stateczno ci. 

Monta  okładzin z płyt ognioochronnych  na cianach  

Ruszt metalowy pod okładziny ognioochronne mo na wykona  na kilka sposobów : 

przy u yciu profili stosowanych do budowy cian działowych, bez kontaktu z osłanian  cian , 

z u yciem ciennych profili „U" o szer. 60 mm, umocowanych do podło a uchwytami a urowymi. 

Elementami ł cz cymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podło em (ze cian  lub stropem) s  
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładk  elastyczn . 

Tego typu poł czenie rusztu z podło em, jest poł czeniem elastycznym, co przyczynia si  do 
tłumienia wszelkiego rodzaju d wi ków przenoszonych przez przegrod . Wła ciwo  ta mo e 
zosta  jeszcze podwy szona przez poło enie pod strzemiona podkładek z ta my tłumi cej. 
Wła ciwo ci tłumi ce przegrody w sposób zdecydowany podnosi te  obecno  wełny mineralnej. 
Podobnie zwi kszeniu tłumienia sprzyja równie  obecno  wolnej przestrzeni powietrznej mi dzy 
wełn  mineraln  a płyt  ognioochronn . 

Kotwienie rusztu 

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera si  odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 
plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi musz  spełnia  warunek posiadania 
zabezpieczenia antykorozyjnego. G sto  kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 
przekracza  100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt ognioochronnych do rusztu 
Na okładziny cienne stosuje si  płyty ognioochronne gr. 15 mm. Je li wymagaj  tego warunki 
ogniowe, na okładzin  stosuje si  płyty o podwy szonej wytrzymało ci ogniowej o grubo ci 2 x 
15 mm. Płyty ognioochronne  mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób: 

mocowanie poprzeczne kraw dziami dłu szymi płyt do kierunku uło enia elementów no nych 
rusztu, 

mocowanie podłu ne wzdłu  elementów no nych rusztu płyt, uło onych równolegle do nich 
dłu szymi kraw dziami. 

Płyty ognioochronne  mocuje si  do profili stalowych blachowkr tami. 

Szpachlowanie spoin 
Kraw dzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane s  z fazowaniem umo liwiaj cym zbrojenie 
poł czenia s siednich płyt. Zbrojenie wykonuje si  ta m  z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin mas  szpachlow  ognioochronn   i wci ni cie ta my zbroj cej. Po zwi zaniu 
pierwszej warstwy nało enie tej samej masy szpachlowej ognioochronnej na szerszej powierzchni 
i na wyschni t  spoin  nało enie masy szpachlowej ognioochronnej. Przy zbrojeniu ta m  
samoprzylepn  stosowane s  dwa cykle tj. naklejenie ta my i jednokrotne wypełnienie spoin mas  
szpachlow , a po jej wyschni ciu szpachlowanie mas  nawierzchniow . Szpachlowanie 
przycinanych kraw dzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoc  struga k towego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. 



Ró nica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, któr  wykonuje si  na szeroko ci ok. 40 
cm dla „rozci gni cia" szpachlowanej spoiny. 

 

5. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest: 

Obudowa kanałów - m2. 

Uszczelnienie przej  kanałów wentylacyjnych – szt. 

 Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

6. ODB1ÓR ROBÓT 

6.1. Odbiór zabezpieczenia p.po .   
6.1.1. I etap po wykonaniu rusztu pod płyty ognioochronne 
6.1.2. II etap cało ciowy po wykonaniu kompleksowego zabezpieczenia przej    

   p.po . przez szachty instalacyjne 

7. PODSTAWA PŁATNO CI 

Zabezpieczenia szachtów instalacyjnych p.po . 

Płaci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni obudowy, uszczelnienia przej  kanałów wentylacyjnych 
przez stropy  płaci si  za ustalon  ilo  w szt wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie szachtów 
 dostarczenie materiałów i sprz tu; 
 umocowanie rusztu 
 obudow  płytami ognioochronnymi  
 zabezpieczenie mas  ognioochronn  np. Promat 
 monta  płyt z wełny niepalnej o g sto ci min. 150 kg/m2 
 zabezpieczenie przewodów stalowych i eliwnych mas  ognioochronn  np. Promastop – 

Coating oraz przewodów z tworzyw sztucznych kołnierzami ognioochronnymi np. Promastop 
- UniCollar 

8. PRZEPISY ZWI ZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-96/B-02874 - płyty gipsowo - kartonowe jako materiały niepalne 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkr ty samogwintuj ce z łbem sto kowym, z wgł bieniem krzy owym  
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru zabezpieczenia przeciwpo arowego kanałów wentylacji oddymiaj cej oraz 
zabezpieczenie przej  przez stropy mi dzy kondygnacyjne. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci Umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie tynków wewn trznych obiektu wg poni szego: 

 Obudowa pionowych i poziomych kanałów wentylacji oddymiaj cej płytami 
ogniochronnymi EI 60 

 Zabezpieczenie przej  przez stropy mi dzy kondygnacyjne przeciwpo arowo 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz Za zgodno  z zgodno  

projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY    

     -  płyty ognioochronne 2 x 15 mm o odporno ci EI 60 typu np. Promatect 
            -  masa ogniochronna np. Promastop typ S 
            -  ruszt metalowy do zabudowy g-k 

2.1. Płyta ognioochronna 
Musi posiada  atesty i certyfikaty o odporno ci ogniowej EI 60 np. Promatect h 2 x 15 mm. 

S  to płyty silikatowo-cementowe. 

2.2. Profile stalowe 
Do wykonania rusztów i okładzin w szachtach powinny by  stosowane kształtowniki zimnogi tne 
z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. 

Kształtownik stalowe powinny by  powierzchniowo zabezpieczone przed korozj  powłok  
cynkow  (nanoszon  ogniowo) charakteryzuj c  si : 

- grubo ci  7 m (100g/m2) lub 19 m (275g/m2) badan  wg PN-EN ISO 2178:1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1:1997), 

- przyczepno ci  - brak złuszcze  wg PN-EN 10142+A1:1997, 

- wygl dem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1:1997 



2.3. Akcesoria stalowe 
-Akcesoria stalowe słu ce do ł czenia kształtowników konstrukcji no nej z podło em i mi dzy 
sob : ł czniki wzdłu ne, uchwyty bezpo rednie długie, uchwyty bezpo rednie krótkie, kołki 
rozporowe plastikowe, metalowe, kołki szybkiego monta u, kołki wstrzeliwane. Wszystkie ww. 
akcesoria powinny by  wykonane ze stali ocynkowanej wg wymaga  jak dla kształtowników 
stalowych. 

2.4. Inne akcesoria 
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- ta my spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego - do wzmacniania 
spoin mi dzy płytami ogniochronnymi oraz spoin naro nych i obwodowych, 

2.5. Wkr ty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników no nych, ł czenia kształtowników 
mi dzy sob  oraz mocowania profili w uchwytach powinny by  stosowane: 

- wkr ty stalowe Ø 3,5mm x 25mm, Ø 3,5mm x 35mm, Ø 3,5mm x 45mm, Ø 3,5mm x 55mm, Ø 
4,2mm x 70mm; 

- blachowkr ty samowierc ce Ø 3,5mm x 25mm, Ø 3,5mm x 35mm, Ø 3,5mm x 45mm, Ø 3,9mm 
x 11mm, Ø 3,5mm x 9,5mm. 

Wkr ty powinny odpowiada  normie: 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkr ty samogwintuj ce z łbem sto kowym, z wgł bieniem krzy owym, 

PN-EN ISO 3506-4:2004 Wła ciwo ci mechaniczne cz ci zł cznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozj . Cz  4: Wkr ty samogwintuj ce zabezpieczone przed korozj . 

2.6. Masa szpachlowa  
Do wykonania poł cze  mi dzy płytami ogniochronnymi stosowa  mas  ognioochronn  np. 
Promat Promastop – Coating. Warunki stosowania mas szpachlowych okre laj  instrukcje 
producentów dla poszczególnych wyrobów. 

2.7. Zaprawa ognioochronna 

Szczeliny pomi dzy stropem a kanałem zaizolowa  zapraw  ognioochronn  np. Promastop typ S.  

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utrat  
stateczno ci. 

Monta  okładzin z płyt ognioochronnych  na cianach  

Ruszt metalowy pod okładziny ognioochronne mo na wykona  na kilka sposobów : 



przy u yciu profili stosowanych do budowy cian działowych, bez kontaktu z osłanian  cian , 

z u yciem ciennych profili „U" o szer. 60 mm, umocowanych do podło a uchwytami a urowymi. 

Elementami ł cz cymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podło em (ze cian  lub stropem) s  
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładk  elastyczn .. 

Tego typu poł czenie rusztu z podło em, jest poł czeniem elastycznym, co przyczynia si  do 
tłumienia wszelkiego rodzaju d wi ków przenoszonych przez przegrod . Wła ciwo  ta mo e 
zosta  jeszcze podwy szona przez poło enie pod strzemiona podkładek z ta my tłumi cej. 
Wła ciwo ci tłumi ce przegrody w sposób zdecydowany podnosi te  obecno  wełny mineralnej. 
Podobnie zwi kszeniu tłumienia sprzyja równie  obecno  wolnej przestrzeni powietrznej mi dzy 
wełn  mineraln  a płyt  ognioochronn . 

Kotwienie rusztu 

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera si  odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 
plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi musz  spełnia  warunek posiadania 
zabezpieczenia antykorozyjnego. G sto  kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 
przekracza  100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt ognioochronnych do rusztu 
Na okładziny cienne stosuje si  płyty ognioochronne gr. 15 mm. Je li wymagaj  tego warunki 
ogniowe, na okładzin  stosuje si  płyty o podwy szonej wytrzymało ci ogniowej o grubo ci 2 x 
15 mm. Płyty ognioochronne  mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób: 

mocowanie poprzeczne kraw dziami dłu szymi płyt do kierunku uło enia elementów no nych 
rusztu, 

mocowanie podłu ne wzdłu  elementów no nych rusztu płyt, uło onych równolegle do nich 
dłu szymi kraw dziami. 

Płyty ognioochronne  mocuje si  do profili stalowych blachowkr tami. 

Szpachlowanie spoin 
Kraw dzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane s  z fazowaniem umo liwiaj cym zbrojenie 
poł czenia s siednich płyt. Zbrojenie wykonuje si  ta m  z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin mas  szpachlow  ognioochronn   i wci ni cie ta my zbroj cej. Po zwi zaniu 
pierwszej warstwy nało enie tej samej masy szpachlowej ognioochronnej na szerszej powierzchni 
i na wyschni t  spoin  nało enie masy szpachlowej ognioochronnej. Przy zbrojeniu ta m  
samoprzylepn  stosowane s  dwa cykle tj. naklejenie ta my i jednokrotne wypełnienie spoin mas  
szpachlow , a po jej wyschni ciu szpachlowanie mas  nawierzchniow . Szpachlowanie 
przycinanych kraw dzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoc  struga k towego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. 
Ró nica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, któr  wykonuje si  na szeroko ci ok. 40 
cm dla „rozci gni cia" szpachlowanej spoiny. 

Zabezpieczenie szczelin pomi dzy stropem a kanałem wentylacji oddymiaj cej 

      Podło e powinno by  odpylone, zagruntowane rodkiem gruntuj cym zwi kszaj cym       

      Przyczepno  do podło a a nast pnie szczelina wypełniona zapraw  ognioochronn .   



5. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest: 

Obudowa kanałów - m2. 

Uszczelnienie szczelin kanałów wentylacyjnych i stropu  – szt. 

 Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

6. ODB1ÓR ROBÓT 

6.1. Odbiór zabezpieczenia p.po .   

6.1.1. I etap po wykonaniu rusztu pod płyty ognioochronne 

6.1.2. II etap cało ciowy po wykonaniu kompleksowej zabudowy kanałów wentylacji 
oddymiaj cej oraz szczelin pomi dzy stropem a kanałami 

 

7. PRZEPISY ZWI ZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-96/B-02874 - płyty gipsowo - kartonowe jako materiały niepalne 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkr ty samogwintuj ce z łbem sto kowym, z wgł bieniem krzy owym  
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru odboi i zabezpiecze  cian. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 

na celu wykonanie i monta : 

- odbojopor czy 

- odbojnic 

- ta m ochronnych 

- płyty ochronnej ciennej w salach łó kowych 

- naro ników ochronnych cian 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami 

oraz okre leniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 

dokumentacj  projektow  SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Odbojopor cze wykonane z ywic akrylowo-winylowych 
2.2. Odbojnice wykonane z ywic akrylowo-winylowych 
2.3. Okładzna cienna z płyt ochronnych u wezgłowia łó ek 
2.4. – naro a cian 

3. TRANSPORT 

Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu . 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed    

uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 

Materiały na budowie powinny by  zło one w pomieszczeniu czystym, zabezpieczone przed 
porysowaniem, b d  zniszczeniem.  

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Przygotowanie 
- Rozmierzenie cian w miejscach monta u odbojopor czy i odbojnic a tak e naro ników   

  ochronnych. 

      - Wykonanie wierce  pod kołki rozporowe 



- Ci cie materiałów na odpowiednie odcinki, o ile Wykonawca nie zamówił materiału poci tego u   

  producenta. 

4.2. Monta  konstrukcji 
Monta  nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  i sztuk  budowlan  oraz 
zaleceniami producenta. 

5. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  s :  

- odbojopor cze – mb 

- odbojnice – mb 

- ta my ochronne – mb 

- naro niki zabezpieczajace kraw dzie na stela u aluminiowym – szt ( długo  1,50 m ) 

6. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegaj ce odbiorowi robót opisane s  w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

W szczególno ci powinny by  sprawdzone:  

1. Wypoziomowanie odbojopor czy, odboi i zamocowanie do cian 

2. Prawidłowo  naklejenia ta m ochronnych ( nie mog  si  odkleja  )  

3. Jako  zało enia naro ników zabezpieczaj cych naro a cian  

7. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje : 

 dostarczenie materiałów i sprz tu na stanowiska pracy; 

 wbudowanie materiałów 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa ; 

 uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

8. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-EN 10025:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane - warunki odbioru robót, 

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych - 
warunki techniczne dostawy, 

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - ogólne badania i wymagania,  

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo - wady zł czy spawanych - nazwy i okre lenia 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako ci i tolerancje wymiarów 
powierzchni ci tych termicznie. 


