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1.1.1.

1.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ST-01

CZESC OGOLNA

WSTEP - OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO | REZONANSU MAGNETYCZNEGO
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE
- branza architektura i1 konstrukcja.

Podstawa opracowania.

- Umowa nr DZPZ/333/12/2017 zawarta pomiedzy Inwestorem —Wojewodzkim Szpita-
lem Specjalistycznym w Olsztynie ul.Zolnierska 18,10-561 Olsztyn a Wykonawcg - Zaktadem
Ustug Technicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdansk;

- Program Inwestora.

- Przedmiar robot
- Uzgodnienia prac projektowych dokonane w czasie opracowania projektu.

- Obowiazujace przepisy i normy zwigzane:

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i prze-
pisami obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i1 nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Uwaza si¢, ze Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zasto-
sowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed da-
ta sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo-
wiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Lokalizacja i dostep do terenu Budowy.

Terenem Budowy sa

DZIALKA NR 67, OBREB NR 75

Gmina Olsztyn, powiat Olsztyn, wojewddztwo Warminsko-Mazurskie.

Teren Budowy jest wlasnoscia Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
Adres: 10-561 Olsztyn ul. Zotnierska 18,

Zjazdy 1 wejscie na dzialke - poprzez istniejacy uktad dojazdoéw

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST.
Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktore sa zwigzane z realizacjg w/w. projektu budowlanego pomigdzy:

Inwestor WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE
ul. ZOLNIERSKA 18
10-561 OLSZTYN

Wykonawca wyloniony przez inwestora zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Ustawy z dn. 22czerwca 2016r. 0 zmianie ustawy - Prawo zaméwien
publicznych oraz niektérych innych ustaw ( Dz. U. Poz.1020 )
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Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot budowlanych stanowig integralng cze$é
dokumentacji projektowej i przetargowej przy kontraktowaniu i realizacji w/w robot.
Specyfikacje Techniczne zawieraja zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t bu-
dowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow, sposo-
bu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robodt oraz oceny zakresu wy-
konanych prac i ich prawidtowej wyceny.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa objeta ST zawiera nastgpujace czesci:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU branza

PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO architektura i konstruk-
I REZONANSU MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO cja

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE

PRZEDMIAR ROBOT REMONTU branza

PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO architektura i konstruk-
I REZONANSU MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO cja

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Wykonawcy startujacy w przetargu beda mieli mozliwo$¢ zapoznania si¢ z pelng Dokumentacja
Projektowa na Roboty bedace przedmiotem Umowy (w wersji elektronicznej nieedytowalnej) w
celu przygotowania oferty. W okresie przygotowania oferty moze zosta¢ zorganizowana wizja
lokalna.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego po podpisaniu
Umowy nie moze by¢ wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inspektora
Nadzoru, z wyjatkiem przypadkow, kiedy jest to niezbgdne dla celow zwigzanych z wykona-
niem przedmiotu Umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robot w uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru, jak i rdwniez organizacj¢ terenu budowy i zaplecza budowy
Wykonawcy, projekt zasilania w energi¢ elektryczng terenu budowy oraz program za-
pewnienia jakosci robot. Koszt powyzszych opracowan nalezy uwzgledni¢c w cenie
ofertowej.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegétowy harmonogram roboét
gwarantujacy cigglto$§¢ wykonywanych prac. Zasady wykonania harmonogramu uregu-
luje umowa z Wykonawca.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza,

- Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wyko-
nawcy wynikajacej z postanowien Umowy.

Ogolny zakres robot.
Zakresem rzeczowym niniejszych robot jest wykonanie

6
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PROJEKT REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONANSU

MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZ-

TYNIE - branza architektura i konstrukcja.

Projektuje si¢ remont pomieszczen budynku polegajacy na wykonaniu:

- Projektuje si¢ wymiang fundamentow pod urzadzenia rezonansu magnetycznego i to-

mografu komputerowego przy zachowaniu istniejgcych warstw posadzki i uzupetnieniu ich w

miejscu nowego fundamentu.

- Projektowane prace wykonczeniowe obejmuja: malowanie pomieszczen, wymiang

drzwi i niektérych drzwiczek rewizyjnych, wymiane okna wewngtrznego w pokoju badan to-

mografu komputerowego, wymiang oktadzin $ciennych i podtogowych, wymiang sufitéw pod-

wieszanych.

Zaprojektowane rozwigzania opracowano szczegotowo w dalszej czesci opracowania.

Grupy roboét wystepujace przy realizacji projektu -KOD CPV

- CPV 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

- CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

- CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

- CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placoéwek zdrowotnych

- CPV 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

Szczegolowe grupy robot wystepujace przy realizacji projektu -KOD CPV

- CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

- CPV 45111000-1 - Roboty rozbidrkowe i demontazowe

- CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

- CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtog i $cian

- CPV 45432111-5 - Kfadzenie wyktadzin elastycznych

- CPV 45262522-6 - Roboty murarskie

- CPV 45410000-4 - Tynkowanie

- CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

- CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

- CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien

- CPV 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- CPV 45262300-4 - Betonowanie

- CPV 45262310-7 - Zbrojenie

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonania robot wystapia nastgpujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

Zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng.

Prace pomiarowe.

Przygotowanie stanowiska roboczego.

Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

Wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie w po-
ziomie na potrzebng odlegltos¢ i w pionie na potrzebng wysokos$¢ (kondygnacje) materiatow
oraz elementéw 1 wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego niezbednego do wykonania ro-
bot.

Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obrgb budynku materialow, elementow,
osprzetu i zlozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy.

Ustawienie, przestawienie i usunig¢cie czasowych podpor, rozpdr i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4,0 m powyzej terenu lub  stropu.
Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow nowych lub rozebranych, na pla-
cu budowy lub w magazynie przyobiektowym.
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Obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot.
Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych i izolacyjnych,
Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem obiektow istniejacych przed skutkami wykony-
wania prac, w tym w szczegolnosci robot ziemnych.
Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania rob6t a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow.
Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow.
Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie zna-
kow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.
Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Posegregowanie i przygotowanie materiatdéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie
materialow nadajacych si¢ do wykorzystania Inwestorowi.
Szczegotowy zakres robot zgodnie 7 przedmiarem.

OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych okreslenia, podane w niniejszej specyfikacji,

sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogoélne”

Kod CPV 45000000-7. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

- Teren Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostep-
nione przez Zamawiajacego dla wykonania Robdt a takze inne miejsca wymienione w
Kontrakcie jako czgs¢ Placu Budowy.

- Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowla-
nym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stano-
wigcego biezacej konserwacii.

- Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalaja
Ca ha rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zata
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg montazu —

takze dziennik montazu.

- Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z na
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi po
miarami powykonawczymi.

- Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzo-

ru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.
- Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania robét wedlug technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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16.1

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
stuzace do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Umowy
oraz oceng jakosci materiatdw i robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujg-
cych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wyda-
wania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(Informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-
kazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces i ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami norma-
tywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-
nictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wy-
rob proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami

Projektant - osoba fizyczna posiadajagca stosowne uprawnienia i bedgca czionkiem
Izby, ktéra jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowe;.
Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna organizujaca realizacj¢ inwestycji powotana przez
inwestora dla okre§lonego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-
szgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty budowlane.-

Uiytkownik — podmiot gospodarczy odpowiedzialny za prawidlowe utrzymanie i eks-
ploatacje obiektu budowlanego.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogodlnych warunkach umowy. Umowa okre$la zakres prac, teren przekazany pod
budowe, teren przekazany pod zaplecze i mozliwo$¢ korzystania z mediéw. W czasie przekaza
nia terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w 1.3
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe
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- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot: do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczegciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zain-
teresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wy
konawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkan
cow 1 wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowsg i specyfikacja techniczng wykonania

i odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

- 1. dokumentacja projektowa

- 2. specyfikacja techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacjach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg Wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robot beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ra
mach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jed-
norodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z doku-
mentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i maja wplyw
na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajg
ce, w tym: ogrodzenia, barierki ochronne, porecze, przejscia dla pieszych, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot.

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac¢ w szczegolnosci:

10
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- ogrodzenie terenu,

- drogi,

- wykonanie przej$¢ dla rucha pieszego

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy po
winny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdow. Szerokos$¢ drog komuni
kacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych
i nasilenia ruchu Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co
najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2m.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ pore
czami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/1C wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty lub materiaty.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45" w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dosta
tecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, mate-
riatow itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego po-
winna wynosi¢ co najmniej 0 1 m wiecej niz szerokos¢ przejscia. Przejscia i miejsce niebez-
pieczne powinny by¢ oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze
oswietlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wy-
konywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpie
czenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na Scia
nach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny).
Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonych pracach zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji robot w dobrym stanie

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wia-
czony W ceng umowna.

Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego

i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie

sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisdOw 1 normatywow w zakresie ochrony

srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-

stek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow

powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca w szczeg6lno$ci zapewni speltnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne bgdg tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktocen w pracy i nie powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym.

- praca sprz¢tu uzywanego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowaé zanieczysz-
czen w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

- utrzymywac teren robot i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmie odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikoéw wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami, materia-
fami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami.
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- zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami.

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w od-
powiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. W pomieszczeniach biu-
rowych 1 magazynach oraz w sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt prze-
ciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem osob trze-
cich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywola-
nym w efekcie realizacji robdt przez osoby (firmy) podlegte Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowa
dzenia robot budowlanych.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nad
zoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszel
kiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowiazujacych przepi
sow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budow
lanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikdéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - ktore
weszto w zycie z dniem 8 sierpnia 2003 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 poz. 1745).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bez
pieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz.
313) z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).

- Rozporzadzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie naj
wyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia i srodowiska
pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z pozniejszy
mi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogol
nych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91, poz. 811).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia | Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prze
prowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie
(Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z grudnia 1990 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 ze zm).

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow (Dz.U.1954 nr 13 poz.51)
- Rozporzadzenie Ministrow: Pracy i Opieki Spotecznej, Przemystu Cigzkiego oraz Zdrowia z
dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych

(Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

- Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy prze-
pisow bezpieczenstwa i higieny pracy i innych rozporzadzen w tym zakresie.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wy-
magan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ zapoznani z programem prac i sposobami bez
piecznego ich wykonania.

Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku
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stosowania w czasie pracy przydzielonych im srodkow ochrony.
W szczegblnosci, zwraca sie¢ uwage Wykonawcy na wiasciwe:
- ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng.
- szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze.
- urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne, itp.
- dojscia na budowe i o$wietlenie.
- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.
- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym stotowki, umywalnie

i toalety.
- srodki przeciwpozarowe przy robotach i w pomieszczeniach budowy.
Srodki ochrony osobistej winny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny
by¢ oznaczone tym znakiem. Do $rodkow ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice
ochronne, a w przypadkach koniecznych takze maski i okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pra-
CUjacego na terenie budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.
Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporza-
dzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac spe-
cyfike¢ przedmiotu Umowy i warunki prowadzenia robdt (zgodnie z odpowiednimi przepisami).

Prace prowadzone na wysokosci

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do okreslonej pracy.

Przez pojecie "praca na wysokosci” na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowa
niach, pomostach, podestach, konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyzszeniach
na wysokosci powyzej 1,0 m od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi pomieszczenia za
mknietego.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub zie
mi, na ktorych w zwiazku z wykonywana praca moga przebywa¢ pracownicy, lub stuzacych
jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15m
Pomigdzy porgcza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
lub przestrzen ta powinna by¢ wypetiona w sposob uniemozliwiajacy wypadniecie osob.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad,
o ktorych mowa wyzej, jest niemozliwe, nalezy stosowac¢ inne skuteczne srodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania
pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzania, na ktorym stoi.
Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane,
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktado-

wania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajgcych obciazen,
- siatke zabezpieczajaca,
- zapewnia¢ bezpieczna komunikacje pionowa,
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16.11

1.6.12

1.6.13

- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny utwardzi¢
zapobiegajac osunieciu si¢ konstrukcji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa, a w szczegolnosci po gwattownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi
uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.

Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochron-
nymi, ktore winny znajdowac¢ si¢ na wysokosci co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej
45" w kierunku zrdédla zagrazania . Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica o do-
puszczalnej wielkosci obcigzenie pomostow. Wspinanie si¢ po stojakach, podluznicach, lez-
niach i porgczach rusztowan jest zabronione.

Na terenie budowy winny znajdowac sie tablice informacyjne o pracach na wysokosci.

Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochron-
nymi z linka umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbie-
ranych) rusztowan. Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatos¢ nie zapewnia bez-
piecznego przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktada¢ przenosne mostki zabezpieczaja-
ce. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane w tym zakresie
przez pracownikow. Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowaé si¢ przeno$na apteczka. Jezeli w
razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nig mogg zapewnic szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu $rodki
lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy

i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostgpnosé srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpnos¢ srodkow ochrony osobiste;,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i wykonanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzy
wane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych Materia-
Iow 1 wykonywanych Robo6t zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z wytycznymi zawartymi
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1.6.14.

1.6.15

1.6.16

1.6.17

2.0

2.1.

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego od-
bioru robdt, Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satys-
fakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instala-
cjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan
stwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisOw podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Korespondencja dotyczaca Budowy.
W specyfikacji przetargowej na roboty budowlane Zamawiajacy, poda stosowny adres
do korespondencji.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacym realizacja umowy jest Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarza-
dzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imie-
niu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byc¢:

- nowe i nie uzywane.

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfika-
cjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty bezpieczen-
stwa.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
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2.2.

2.3.

2.4,

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych mate-
riatow na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po za-
konczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych or-
ganoéw administracji panstwowe;j.

Zrédla pozyskiwania materialow.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia, instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych. W terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robot statych, wykonawca przedtozy szczegotowa in-
formacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach od-
powiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona
jakiej$ partii materiatoéw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodza-
ce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej do-
stawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfi-
kacji technicznej,

W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wyko-
rzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy mate-
riatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pocho-
dzacych z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy co najmniej
na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki. Zatwierdzenie poszczegolnych
cze$ciowych dostaw Materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materialow uzytych do realizacji Robot.

Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji i
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu ze-
by sprawdzi¢ jego wlasnos$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci
danej partii materiatow.

Atesty materialow i urzadzen.
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2.5.

2.6.

3.0

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymaga-
ne sg atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jed-
noznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadza-
jacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwier-
dzajacy pelng zgodnos¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materialy posia-
dajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realiza-
cjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwo-
$ci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi spe-
cyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ od-
powiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykony-
wanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarza-
dzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Roboty te moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wyko-
nywanych robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ 1 wia-
sciwosci byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu robot miejsca
tymczasowego sktadowania materiatow bgda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwot-
nego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do sktadowania materiatow oraz wytwarzania zapraw Zamawiajacy wskaze Wykonawcy od-
powiednie miejsce na placu budowy lub w jego poblizu, ktore Wykonawca odpowiednio wy-
grodzi i oznakuje.

*Gruz rozbidérkowy bedzie musiat by¢ na biezacg wywozony z terenu placu budowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko., Sprzet uzywany do robot po-
winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Iub projekcie organizacji Robot, zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
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4.0

5.0

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie Sprzegtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest
to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw Transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Mate-
riatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania doty-
czace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Umo-
wy, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W trakcie prowadzenia prac wszelki transport ludzi, materiatdéw oraz sprzetu na zewnatrz bu-

dynku.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi, dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych robot,

wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy

do akceptacji nastepujacych dokumentow:

- Projekt organizacji robot,

- Szczegodtowy harmonogram robot,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany zapisoéw Umo-

wy oraz do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zapla-

nowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore

zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog dojazdowych

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

Szczegodtowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w Umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy

w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny

zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w Umowie. Na podstawie dyrektywnego

harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjag Umowy do zatwierdze-

nia szczegdlowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warun-

kéw Umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych propono-

wany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan. Zgodnie z postanowieniami umowy

harmonogram bgdzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
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5.1.4.

5.2.
5.2.1.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych prze-
pisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, pro-
gram zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nic pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spet-
niajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym prawnym obowiazujacym dokumentem budowy prowadzo-

nym przez kierownictwo budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wyko-

nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoncze-
nia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 19.11.01), Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bez-
pieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadza-
niem budowa. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Za-
mawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do zakoncze-
nia Robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku

Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenie bu-

dowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora dokonata wpi-

su z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w po-

rzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-

rem zalgcznika i opatrzone data i podpisem o0s6b uprawnionych do dokonywania wpiséw do

Dziennika Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- date przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru niezbed-
nych Projektow Wykonawczych.

- date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogra-
mu Robét.

- terminy rozpoczecia i ukonczenia poszezegolnych elementow Robét.

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru oraz oséb uczestniczacych w proce-
sie realizacji inwestycji.

- daty i przyczyny wstrzymania Robot.

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow cze-
sciowych i konicowych.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nych Robot.
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5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

5.2.5.1.

- dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot.

- dane dotyczace jakos$ci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie
Prawo Budowlane.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajgcia stanowiska. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Kierownika Budowy z zaznacze-

niem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora

Nadzoru do zajecia stanowiska Projektant dokonuje wpisow do Dziennika Budowy w ramach

przepisow Ustawy Prawo Budowlane.

Ksiega Obmiaréw (uwaga: nie dotyczy prac ktore zostang okreslone w Umowie w ramach roz-

liczenia ryczaltowego). Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie fak-

tycznych ilosci wykonanych Robot, jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosSciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sg na

biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatagcznik do umowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materialowe, orzeczenia o jako$ci Materiatow, receptury,

kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone przez kierownika budowy. Dokumenty te stano-

wi¢ beda zataczniki do odbioru Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych nastepujace dokumenty:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy

- Pozwolenie na budowe.

- Protokoty przekazania Terenu Budowy.

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

- Swiadectwa Przejecia Robot.

- Protokoéty z narad i ustalen.

- Instrukcje Inspektora Nadzoru

- Protokoty odbioru robot

- Opinie ekspertow i1 konsultantow

- Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpie-

czonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgla-

du zarzadzajacego realizacjag umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Inspektor Nadzoru begdzie mial staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy je

rowniez udostepnia¢ Zamawiajgcemu oraz innym organom do tego upowaznionym na ich zy-

czenie.

Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostar-

czania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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5.2.5.2.

5.2.5.3.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa

przedsiewzigcia i zaadresowane na adres budowy. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szcze-

gotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow mate-

riatow oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu

na kwote zawarta w Umowie i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie

przez Wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkow lub. opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane

dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych

rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie

og6lnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpo-

wiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,

zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca

z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia ter-

minow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) eg-

zemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wickszych rysunkow,

ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca

ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robo-

cze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja urnowy w odpowiednim terminie tak, by za-

pewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koor-

dynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas

tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé przegladu ich

wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie nie-

zbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wyko-

nawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo

powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytul dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy Numer rozdziatu i pozycji
w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda

przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku ro-

boczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit: on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze

roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzglg-

dem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w

uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor

autorski.

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt: budowlanych i montazowych, kolej-

no$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie i zgodnie z
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5.3.

5.4.

5.4.1.

wymaganiami zawartymi w umowie . Wykonawca we wstgpnej fazie robot przedstawia do za-
twierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami Umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjag Umowy.

Dokumenty Przejecia Robét.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzo-

ne wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Dokumentacj¢ powykonawczag w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca nanie-
sienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna.

- Inwentaryzacje¢ powykonawczg.

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

- Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci w tym migdzy inny-
mi:

- Pomiary badan elektrycznych

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

- Sprawozdanie techniczne z rozruchu

- Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- Zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej,
przez Inspektora Nadzoru.

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

- Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

Dokumentacja powykonawcza.

- Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzony-
mi robotami.

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

- Cala dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 2 (dwoch) egz. i zatwier-
dzona przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkoéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarza-

dzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu doko-

nania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie

przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instruk-

cji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
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5.5.

6.0

6.1.

dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia

lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wyko-

nane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez za-

rzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wyko-

nawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego

realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ min. nastgpujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urza-
dzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegolowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytaczania z eksploatacji

- Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki mon-
tazowe z: numerami czg$ci, wykazami czgéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbgdnej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdéw, ktore nalezy smarowac lub na-
oliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czesto-
tliwo$cig smarowania

- Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow steruja-
cych i alarmowych

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i. uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akce-

soriow i elementow dodatkowych.

Elementy dodatkowe

Wszystkie roboty zwigzane z elementami nie kwalifikujacymi si¢ do prac objetych szczegoto-

wymi specyfikacjami technicznymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zapewnienie jakos$ci robét.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy realizacja robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Spe-

cyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nad-
zoru. Przy zapewnieniu jako$ci wykonania robot nalezy uwzglednic:
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6.2.

6.3.

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot.

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot.

- zasady BHP.

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot.

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywa-
nych Robot.

- wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis Laboratorium wtasne-
go lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréow, a
takze wyciagnigetych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

w czgs$¢ szczegOlowej dla kazdego rodzaju robdt nastepujace dane:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

- rodzaje i ilo$¢ $§rodkdéw Transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku Materia-
low, itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasnosci podczas Trans-
portu.

- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot.

- sposob postepowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i jako-
$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan ma-
teriatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie przekazywat wykonawcy pisemne in-
formacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki ba-
dan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzy-
cia dopiero wtedy, kiedy niedociggnigcia w pracy wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan ponosi wykonawca..

Dla celoéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek, i badania materialow u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong moz-
liwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca bedzie prze-
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6.4.

6.5.

6.6.

prowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda do-
starczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzony zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki pomiarow do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do po-
mieszczen laboratoryjnych wykonawcy w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonaw-
cy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedo-
ciagniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy
realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do-
piero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaé zarza-
dzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, niepoznej jed-
nak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, row-
niez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadze-
niem badan materiatow ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzone-
go przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z wy-
maganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wyko-
nawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ ba-
dania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i1 robét z projektem wykonawczym i szczegoto-
wymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub do-
datkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug do-
starczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca za-
pewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc. Inspektor nadzoru begdzie oceniat zgodnos¢ ma-
teriatow i robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej na pod-
stawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.
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6.7.

7.0

7.1.

7.2.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatléw i prowadzi¢ badania nieza-
leznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiary-
godne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu Laboratorium przepro-
wadzenie badan powtormnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Tech-
niczng. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek po-
niesie wykonawca.

Atesty jakoS$ci materialéw i sprzetu.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kaz-
da partia tych materialow dostarczona do rob6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jed-
noznaczny jej cechy. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producen-
ta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostar-
czone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia wytacznie materiaty posiadajace atest, stwierdzaja-
cy ich pelng zgodno$¢ z warunkami zawartymi w umowie. Materialy posiadajace atesty, a urza-
dzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona nie-
zgodno$¢ ich wlasciwosciami ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materialy lub
urzadzenia zostang odrzucone.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przed-
miarze Robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Obmiar Robot dokonywany bedzie
zgodnie z warunkami umowy przez wykonawce, po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru (min. 3 dni wcze$niej). Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiarow i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jaki-
kolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zosta-
ng poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar wykonywanych robot
bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Zasady okreslania iloSci Robot i Materialow.

Dhlugosci i odlegto$ci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi. Jezeli Specyfikacje Technicz-
ne wiasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3 — jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢é obmierzane wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Robo-
ty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bgda uzupetiane odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiggi. Wzor takiego zatgcznika
uzgodniony bedzie z Inspektorem Nadzoru.
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7.3.

7.4.

8.0

8.1.

8.2.

8.3.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania obmiarow.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawceg i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wysta-
pienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i pod-
legajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi po-
siada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja na-

stepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonaw-

cy:

- odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka (wystawienie §wiadectwa odbioru cze$ciowego robdt) lub catosci Ro-
bot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka lub catosci Ro-
bot),

- odbioér koncowy wraz z przejeciem i przekazaniem do eksploatacji (po wykonaniu za-
moéwienia),

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wypet-
nienia Gwarancji),

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Umowy. Zadna czg¢s¢ Robot nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepng przed Odbio-
rem.

Odbidr koncowy robét

Odbior koOncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbiera-
jaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projekto-
wa 1 specyfikacja technicznag.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja
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8.4.

9.0

9.1

9.2.

techniczng z uwzglednieniem tolerancji nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznacza komisja.

Odbidr ostateczny robodt

Przeprowadzony na zasadach odbioru koncowego punkt 8.3. Przeprowadzony po uptywie gwa-
rancji na wykonanie zamoéwienia oraz wraz w wykonanymi poprawkami gwarancyjnymi zgto-
szonymi przez uzytkownika w trakcie uzytkowania. Odbior ostateczny robot stanowi podstawe
do zwolnienia zabezpieczonych srodkow wg. umowy jak kwota zabezpieczona przez zmawiaja-
cego w ramach zabezpieczenia gwarancyjnego.

ZASADY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt 9.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty moze by¢ dokonane
wedlug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe ; gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i iloéci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Podstawg ptatnosci jest cona jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe za roboty obejmuja:

- robocizne¢ bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét, z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych robot, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych, itd.
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10.0.

10.1.

10.2.

10.3.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja

Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt 1.2

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normaty-
wami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz
muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okre§lone Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy
dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zard6wno przez wia-
dze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-
tywania na srodowisko,

Ustawa Prawo geodezyjne t kartograficzne,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa, w sprawie dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wyko-
nywania rob6t budowlanych,

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpo-
wiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowalt zarzadzajacego realizacja
umowy 0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych §wiadectw.
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1.4.
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2.2

CZESC SZCZEGOLOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.01
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45111000-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych i demontazowych w zwigzku z realizacjg zamowienia: PROJEKT
WYKONAWCZY REMONTU I?RACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I REZONANSU
MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jw..

Zakres robot objetych SST

Prace rozbiorkowe:

- rozbiorka posadzek z ptytek PCV wraz z listwami przy$ciennymi

- frezowanie warstwy betonowej gr. 2 mm

- rozbioérka posadzek i oktadzin $ciennych wykonanych z ptytek ceramicznych

- rozbiérka fundamentu tomografu komputerowego

- rozbiérka fundamentu rezonansu magnetycznego

- rozbiérka fragmentéw posadzki wraz z podtozem

- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz fragmentow $cianek dziatlowych

- wykucie nowych otwordéw drzwiowych

- odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach i stropach

- demontaz sufitow podwieszonych

- wykonanie otworu montazowego w $cianie zewn.

- demontaz czerpni i wyrzutni §ciennych

- demontaz podestu

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Czesci Ogdlnej.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Czesci Ogolnej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w Czesci Ogalnej.

Ponowne wykorzystanie materiatow z rozbidrki w remontowanym obiekcie ze wzgledu na ich
stan techniczny jest niedopuszczalne.

Materialy pomocnicze

- wygrodzenie miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki

- tymczasowe ogrodzenie terenu objetego pracami rozbidrkowymi

SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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3.2.

5.2.
521

5.2.2.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Czesci Ogolne;j.

Sprzet do wykonania robot:

Roboty mozna prowadzi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktdrego parametry i ilos§¢
zapewni spelnienie wymagan jakosciowych wykonywanych prac.

Podstawowy sprzet do wykonania prac:

- frezarka o szer. watka 20 cm

- pita diamentowa do cigcia betonu

- miotki, przecinaki, tomy, szpadle, miotly, wiadra, itd.

- drabiny

- pomosty robocze, rusztowania

- samochod samowytadowczy

- inne narzedzia pomocne przy pracach rozbidorkowych

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiorki decyduje przedstawiciel Zamawiajacego
na budowie. Sprzgt uzyty przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych musi posiada¢ aktualne
dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego,
dopuszczajace go do prac. Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT,
nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt. Wszystkie urzadzenia i
maszyny uzyte na budowie musza spetlnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w
szczegoOlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu. Podczas
pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajacym w strefie zagrozenia wtasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci Ogolnej.

Materiaty rozbidorkowe powinny by¢ wywozone §rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu materialu rozbiorkowego. Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢
zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy
(plandeki, siatki). Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu,
uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary
natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obcigzaja wykonawce.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Czesci Ogolney.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace , ktore

nalezy przeprowadzic.

Zasady prowadzenia robot.

Przygotowanie rozbiorki

Teren rozbiorek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob

niepowolanych oraz zabezpieczy¢ interes 0sob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu

rozbioérki, w szczegolnosci :

- ochrong przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie §ciekdw na czas trwania
rozbiorek,

- zapewni¢ swobodny dojazd i doj$cie do lokali osdb trzecich.

Przebieg robot rozbidrkowych

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona r¢cznie tak, aby stopniowo odcigé elementy no$ne

konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia stateczno$ci elementow

przylegtych.

Przebieg robot rozbidorkowych powinien by¢ odnotowany w Dzienniku robot rozbidrkowych,
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5.3.

5.4

5.5

6.2.

6.3.

7.2.

ktory oprocz danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robdét,

- opis srodkow zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbidrce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza si¢ sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilo$ci nie

pozostajacej w sprzecznosci z obowigzujacymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadow

na placu budowy powinno by¢ zlokalizowane w sposdb zapewniajacy swobodny wywoz

gruzu z terenu i nie naruszajacy interesu osob trzecich.

Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w

odpowiedniej ilo$ci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli

zachodzi taka konieczno$¢ — zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadow

niebezpiecznych nie wolno ich sktadowac na placu budowy, a Wykonawca musi wyznaczy¢

do transportu osoby posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty

czas trwania robot nalezy pilnowa¢, aby na plac rozbiorki nie wchodzily osoby postronne.

Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Zabronione jest min.:

-wykonywanie rozbiorki w otwartym terenie podczas silnych wiatrow (80 km/h),

-obalanie konstrukcji, $cian, itd. poprzez podcinanie lub podkopywanie.

-zrzucanie na ziemi¢ demontowanych elementow

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Czesci Ogolne;.

Badania podczas robot rozbiorkowych

Ogledziny i kontrola jakosci prowadzonych robdt powinna by¢ prowadzona sukcesywnie
wraz z postegpem robét, a ich wyniki wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét rozbiéorkowych

Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢, prawidlowosc¢ i zakres wykonanych robot oraz
uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu budowy po zakonczeniu prac rozbiorkowych

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Czesci Ogolne;j.

Jednostka i zasady obmiaru

Jednostka obmiaru jest ,,m”(metr), ,, m2”(metr kwadratowy) i ,,m3”’(metr szescienny).
Podstawa do dokonywania obmiaru robodt, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej ,,Przedmiar Robot”.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej (przedmiar) z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w ,, naturze” (wykonana
robota),przyjmujac jednostki miary odpowiadajace danym zawartym w ,,Przedmiarze robot”

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w Czesci Ogolnej.
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10.
10.1.

Odbior robot powinien by¢ dokonywany zgodnie z w/w wymaganiami(pkt.5 i 6) i powinien
by¢ dokonany przed przystapieniem do nastepujacych po nich pracach budowlanych.
Podstawa odbioru powinna by¢:

- petna dokumentacja robocza

- dziennik budowy

- protokot koncowy zawierajacy:

- wyniki kontroli uporzadkowania terenu

- wyszczegoblnienie uszkodzen wynikajacych z przeprowadzonych prac

- terminy i sposoby usuni¢cia uszkodzen

Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu
sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajace dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty
potwierdzajace dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola iloci gruzu na
budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnien wykonawcy lub
podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnien do
usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw niebezpiecznych, jesli takie wystepuja).

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogolne;j.

Szczegolowe warunki platnosci (rozliczenie ryczaltowe czy rozliczenie w oparciu o ceng
jednostkowg wraz z kosztami posrednimi) okresli umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwiazane normatywy

- Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu postgpowania przy
robotach rozbidérkowych nieuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych ... (Dz..U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony $rodowiska, ustawy

o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo wodne (2001.115.1229) Rozporzadzenie Rady

Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie oplat za korzystanie ze Srodowiska

(2001.130.1453) z pdzniejszymi zmianami (2001.151.1703)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. Nr 112,p0z.1206)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow

odpadow, lub ich ilosci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz

kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje

odpadow (2001.152.1735)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorow

dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.1736)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji

oraz wzoréw formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien

danych (2001.152.1737)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-01.02
KOD CPV 45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45430000-0 - POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
KOD CPV 45432111-5 - KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

WSTEP

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin $cian
w zwigzku z realizacjg zamowienia: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI

TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I REZONANSU ~ MAGNETYCZNEGO

WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE.

Zakres stosowania SST :

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

dotyczacy realizacji

Zakres robot objetych SST:

Roboty wykonczeniowe:

Posadzka z wyktadziny z PCV :

- zagruntowanie podtoza preparatami gruntujgcymi

- wykonanie posadzki samopoziomujgcej gr. 3 mm

- wykonanie hydroizolacji z dwuwarstwowej, poiptynnej folii

- utozenie wyktadziny podtogowej z PCV rulonowej, homogenicznej na klej

Posadzka i §ciany z plytek ceramicznych :

- wykonanie warstwy wyréwnawczej

- wykonanie hydroizolacji

- wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na klej

OKkreslenia podstawowe:

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Czegsci Ogolnej.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano W Czesci Ogolnej.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Czesci

Ogdlnej. W robotach wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty trwate i odpowiednie ze

wzgledow higienicznych (gladko$¢, zmywalnos¢, odporno$é na dziatanie srodkow

dezynfekcyjnych).

Materiaty uzyte na oktadziny $cian i podiog twarde, dodatkowo powinny by¢ nienasigkliwe, a

w odniesieniu do podtdég — przeciwposlizgowe.

Materialy posadzkowe :

Posadzka z wyktadziny z PCV :

» wykladzina podtogowa: PCV 1 :
Wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina
elastyczna z PCV - zgodna z normg EN 649; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposob
nie wymagajacy woskowania, pastowania badz nakladania dodatkowych srodkow
zabezpieczajacych przez caly okres uzytkowania. Umozliwiajaca odnowienie
powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Posiadajgca klasyfikacje uzytkowa wg
normy EN685 minimum 34/43. Grubo$¢ catkowita 2,0 mm. Warstwa uzytkowa 2,0 mm.
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Waga catkowita wg normy EN430: 2800 g/m2 ( +/- 2% ). Grupa S$cieralno$ci wg normy
EN 660-2: minimum T < 2 mm3. Srednia zmierzona warto$¢ wgniecenia resztkowego
0,02 mm. Nie wigcej niz <0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogien wg normy
EN13501-1: Bfl s1. Stabilno$¢ wymiarow wg normy EN434 : <0.40%. Charakteryzujaca
si¢ brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzesel. Posiadajaca bardzo dobra
odpornos¢ chemiczng wg normy EN423. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii.
Posiadajaca klas¢ A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasg 4
ISO. Antyposlizgowa R9.
» wykladzina podtogowa: PCV 4 izolacyjna elektrycznie:

Wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa i przewodzaca
wykladzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym — zgodna z norma EN 649 oraz
ISO10582; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badz nakladania dodatkowych $rodkoéw zabezpieczajacych przez caty okres
uzytkowania. Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
Posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Grubos¢ catkowita
2,0 mm. Warstwa uzytkowa 2,0 mm. Waga catkowita wg normy EN430: 2950 g/m2 ( +/-

2% ).Grupa $cieralnosci wg normy EN 660-2 : minimum P < 4 mm3. Srednia zmierzona
warto$¢ wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie wiecej niz <0.10mm wg normy EN 433
oraz 1SO24343-1. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilno$¢ wymiaréw
wg normy EN434 oraz ISO 23999: <0.40%. Charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen przy
oddzialywaniu kotek krzeset. Posiadajaca bardzo dobra odporno$¢ chemiczng wg normy

EN423 oraz ISO2687. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii.

Zgodna z wartosciami izolacji elektrycznej, wlasciwosci elektrostatycznych oraz oporu
elektrycznego zawartymi w ponizszej tabeli:

Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri<5x104Q
‘Wiasciwosci EN 1815 <KV
elektrostatyczne
Opér elektryezny ESD - zaakcepg)‘gzne SP - metoda R<108 O
EN 1081 R15 x 104<R<106Q
R25 x 104<R<106 Q
EN/IEC 61340-4-1 5x104<R<106 Q
EN/IEC 61340-4-5 <35x107 Q

Uwaga! Wyktadzina podtogowa PCV powinna by¢ wywinigta na $ciang na wysokos¢ 10cm.
Naroznik pod zagigciem wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwa wyoblajaca.
Podtogi oraz potaczenia $cian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

»  Wykladzina z ptytek ceramicznych
Plytki ceramiczne szkliwione 20x20cm, gr.10mm. Kolor biaty.
Klasa §cieralnosci IV (PEI 4); Antypos$lizgowo$¢-R10.
Nasigkliwos¢ $rednia — 3%<E<6%, Grupa B lla.
Wytrzymato$¢ na zginanie dla ptytek podtogowych nie mniejsza niz 35N/rnrn2, dla plytek
Sciennych nie mniejsza niz 15N/mm”. Kwasoodporno$¢ nie mniejsza niz 98%.
Lugoodporno$¢ nie mniejsza niz 90%. Wymagana odporno$¢ szkliwa na peknigcia
wloskowate. Odporne na dziatanie srodkoéw czystosci i dezynfekc;ji.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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- dlugos¢ i szerokos¢ -1,5mm
- grubos¢ — 0,5mm
- krzywizna - 1,0mm
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych
z ptytek ceramicznych powinny miec :
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata techniczng lub PN
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do PN
- naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin waznosci do stosowania
Zaprawy klejowe i spoinowe :
Kleje dla wyktadzin z PCV powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta wyktadziny,
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie atesty.
Zaprawy klejowe do ptytek powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
Zaprawy do spoinowania winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2004
Zaprawa podposadzkowa samopoziomujaca systemowa o wiasciwosciach elastycznych.
Preparat gruntujacy :
Preparat gruntujacy podtoze powinien posiada¢ krotki czas wsigkania i schnigcia oraz
zapewnia¢ odpowiednig przyczepno$¢ do zastosowanego kleju.
Folia izolacyjna :
- pOtptynna folia izolacyjna dwuwarstwowa, zuzycie 0,7 kg/m2.
Woda :
Woda winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 ” Woda zarobowa do betonu .”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.
Piasek :
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 » Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.” W szczegdlnosci powinien:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- posiadac¢ frakcje roznych wariantow, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement :
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997 ”Cementy powszechnego
uzytku”
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin :
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe
- $rodki ochrony plytek i spoinach
- $rodki do usuwania zanieczyszczen
- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Czesci Ogolnej.

Sprzet do wykonania robét:

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac budowlanych zwigzanych z remontem posadzek do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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Sprzet i narzedzia do wykonania posadzek:

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia phytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mmm do rozprowa-

dzania kompozycji klejacych

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe

- pedzel malarski

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci Ogolnej.

Transport i skladowanie materialéw:

Transport materiatdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podtogowych na budowie musi byé w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Czesci Ogolnej.
Warunki przystapienia do robot:
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podlog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie posadzek z wykladziny z PCV:
Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno by¢ gladkie, réwne, suche, oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen |
przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Podtoza z ptyt widrowych
nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami producenta.. Wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12MPa.
Wilgotnos¢ podioza nie moze by¢ wigksza niz -3% dla podtoza cementowego, 1,5% dla
podtoza anhydrytowego i gipsowego oraz 9% dla podtoza z pltyt wiérowych. Wilgotnos¢
podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin.
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Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zaggszczong drobnym piaskiem masg
wygtadzajaca, uzywajac gladkich pacek lub szpachelek. Nalezy uzywac tylko mas
wodoodpornych.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone

i odkurzone. Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem
wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim §rodkiem gruntujagcym. Podktad cementowy wymaga
zagruntowania jezeli wykazuje §lady pytlu. Zagruntowanie podtoza nalezy wykonaé przy

uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktory nanosi si¢ cienka warstwa przy uzyciu
pedzla malarskiego. Podtoze zaizolowa¢ dwuwarstwowa, potptynna folig izolacyjna.

Wykona¢ warstwe wygladzajaca powierzchnie podtoza grubosci 2-3 mm z masy wygtadzajace;j.
Masg nalezy przygotowaé wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomoca packi. Po 3 dniach
utwardzania masy mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Podloze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokos$ci ok. 10 cm.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu nalezy sfazowaé przy pomocy szpachli wodoodporne;j
skok pomigdzy cokolikiem a $ciang tak ,aby otrzymac¢ plynne przejécie lub zastosowac listwe
wyoblajaca.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 15° C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaty, a
szczegblnie wyktadziny PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda
stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem. Przed instalacja nalezy wybra¢ rolki
wyktadziny wg numerdéw fabrycznych. Nalezy zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek,
az do chwili zakonczenia instalacji. Rolki nalezy przechowywaé¢ w pozycji stojace;.
Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u dystrybutora.

Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny, aby zlacza arkusza znalazly si¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od najblizszego otworu.

Montaz wyktadziny:

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinigta z rulonu i przyjac temperatur¢ pomieszczenia
(nie nizszg niz 15° C). Dopiero wtedy nalezy wtedy nalezy przycia¢ arkusze wyktadziny na
odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na czystym podiozu z 2-3 cm zaktadami.
Arkusze uktada si¢ wzdhuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie moga wypadac
w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach). Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny,
aby zlacza arkusza znalazty si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od najblizszego otworu i
aby przebiegaly prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno ulozone arkusze powinny
pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty si¢ do podktadu. Arkusze,
ktore po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazuja deformacje ( sfalowanie,
pecherze, itp.), nie moga by¢ przyklejane i winny by¢ odrzucone jako wadliwe.

Wyktadziny przykleja si¢ calg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju
osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podklad réwnomierng warstwa, przy uzyciu packi
zabkowane;j. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol).nalezy nanosi¢ na
doktadnie wymieszany. Brzegi wykladziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednoczesnie
ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich
dtugosci, zabezpieczajac je przed przesuni¢ciem. Na odstonigty podktad nalezy nanies¢ klej,
uzywajac packi lub szpachli. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng
grubos¢. Po 5 + 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisng¢. Nie
dopuszcza si¢  wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy PCV, itp. Slady kleju przy spoinie i wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie usuna¢. Wykonanej
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posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.
Dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne nierdéwnosci badane przez przytozenie
dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wicksze niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/1 m i Smm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia. Aby uniknaé
ewentualnych roznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wyktadzin,
arkusze nalezy odwraca¢ tak, aby po zamontowaniu wykladziny prawe brzegi fabryczne
sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.
Zaleca si¢ wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin, uszkodze-
niom brzegdéw 1 pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach
Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego z plastyfikowanego PCV, zgodnego
z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, $rednica sznura winna wynosi¢ 4-5 mm.
Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew cokolowych. Spawanie
wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz taczonych arkuszy
nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Glgbokosé
rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczyscic.
Spawanie, za pomoca koncoéwki do spawania termicznego, polega na jednoczesnym
zmigkczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisnigty w
rowek rolka dociskowa. Wykonczenie ztgcza polega na $cigciu , po ostygnigciu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego za pomoca specjalnego ,,noza
ksiezycowego”.
Posadzki z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykonac¢ $cisle wedtug projektu ,
ktory powinien uwzglednia¢ rozmieszczenie sieci uziemiajacej oraz wyktadziny, a takze
szczegOlne zalecenia producenta. Do przyklejania taSm sieci uziemiajacej oraz wyktadziny
antyelektrostatycznej nalezy stosowac specjalne kleje przewodzace. Wymagane jest rowniez
spawanie spoin.
Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na catym obwodzie
pomieszczenia listew z PVC. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub
przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.
Laczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatow
powinno by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztaltownikow nierdzewnych lub listew PVC.
Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. emulsjg akrylows.
Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych:
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych

niz +5°C i nie wyzszych niz +300C .Temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej
doby.
Przygotowanie podtoza:
Podtoza pod wyktadziny moze stanowié ptyta zelbetowa, beton lub gtadz cementowa.
Plyta zelbetowa grubosci 20 1 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci
minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa,
ana zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta
(1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podkiady zwigzane z podtozem - 25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
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- podktady ,plywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona
migdzy listwy kierunkowe o wysokos$ci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygladzona, bez

rakow, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac

5 mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie

( np. paca stalowa ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie

przekraczajagcym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnos$ci szerokosci. Szczeliny

przeciwskurczowe musza dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i

w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni rdznigcych si¢ wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod

maszyny, shupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe

informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow oraz przez co najmniej 3 dni po

wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy

utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed

szkodliwymi wplywami ( np. duza rdznica temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W

tym czasie podktad powinien by¢ wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do

wykonywania podktadow nie mozna dodawa¢ wapna. Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia
ryzyka powstania pekni¢¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych wtdknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio

pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie

z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie posadzki:

Wymagama przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad
pod posadzke powinien by¢ rowny i gtadki.

- Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotno$ciowe oraz czystosci przy stosowaniu
kitow i zapraw epoksydowych - temp. min.15°C, wilg. wzgl. powietrza 45-65%

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z plytek jest uktadana
na zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w
trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

- W miejscach przebiegu dylatacji w podlozu, rowniez w posadzce, powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu

- Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ roéwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej,
mierzonej 2-metrowa tata w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki,
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Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona rGwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchni¢ podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢
zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci

ptytek:

- 50x50 mm - 3mm

- 100x100 mm - 4 mm

- 150x150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300x300 mm - 10 mm
- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz ro
dzaju i wielkos$ci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika.

Spoiny migdzy ptytkami przez cata dlugosc¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigcej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.
Plytki uktada¢ na petne spoiny, grubo$¢ spoin mi¢dzy plytkami nie powinna by¢
wigksza niz 3 mm.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sig wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na calej swojej
powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z
plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie mi¢dzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
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5.4
54.1

54.2.

- Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztalt spoiny.

- Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka.

- Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

- W migjscu przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm

W migjscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch

odmiennych posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjng.

Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych:

Przygotowanie podtoza:

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania

podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow

antyadhezyjnych i starych powltok, bez rakow, pgknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W

przypadku wystapienia nierdOwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownaé

zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wa

piennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow drobno-

wymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym

(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych

powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,

mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie

odchytek nie wigkszej niz 3 na dhugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na

wysokos$ci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i

odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukltadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
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uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa
plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zgbow
pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i1 konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zeboéw pacy w zaleznos$ci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rownos$ci podioza oraz
rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i
,mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe
“jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia phytki te dociska si¢
do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. shupodw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
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6.2

6.3

6.4

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczyto ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatdow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Czeséci Ogolne;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony
sposob  wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna.

Badania przed przystapieniem robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji  projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ whasnos$ci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robdt wyktadzinowych i1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzglegdem wymagane]
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j laty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1,5.3.1.15.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania jakosci prowadzone w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej, sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej oraz innych robot ,,zanikajacych".
Badania jakosci prowadzone w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spehlienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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6.5

7.2.

- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian powinien
obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia wykladziny oraz jej barwe i odcien (sprawdzaé
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem)
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dlugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy
latg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnictego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania wyktadziny z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania wyktadziny z podktadem,
- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m® nalezy zmierzyé
szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm
- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe
Wymagania ogodlne dotyczace wymiardw i tolerancji wymiarowych wyktadzin i oktadzin
podano w pkt.5.2, 5.3, 5.4 niniejszej specyfikacji.
Kontrola i badania jakos$ci oktadzin z ptytek $ciennych ceramicznych zgodne z
wymaganiami rozdziatu 3 normy PN-75/B-10121.
Kontrola i badania jakos$ci oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych zgodne z
wymaganiami rozdziatu 3 normy PN-63/B-10145.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Czesci Ogolne;j.

Jednostka i zasady obmiaru

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow i1 innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Czeséci Ogodlne;.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

46



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 = 502-52-18-36
R/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencji: R/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, TVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogolne;j.
Szczegdlowe warunki platnosci (rozliczenie ryczattowe czy rozliczenie w oparciu o ceng
jednostkowg wraz z kosztami posrednimi) okresli umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy
PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B-19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 14411:2005

PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993

PN-EN ISO 10545-2
PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

10.2.  Inne dokumenty

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty —
Wiasciwos$ci 1 wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 % < E <
lub réwne 6 % (Grupa Blla)

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
I znakowanie.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie.

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wloskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakosci po-
wierzchni.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z poli-
chlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
IBDiM -Warszawa 1997.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2

2.3.

2.4,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.03
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45262522-6 - ROBOTY MURARSKIE

WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe)j Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich w zwigzku z realizacja zamowienia: PROJEKT
WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONANSU
MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE.
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty te obejmuja:

- wymurowanie $cianek dziatowych

- zamurowanie otworu montazowego

- zamurowanie otworéw po czerpni i wyrzutni §ciennych

- przemurowania §cianek wewnetrznych (przesunigcia otworéw drzwiowych, itp.)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami .

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Czesci Ogolnej.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Czesci Ogolnej.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonow. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnoSci:

a) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne :

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B- 14501
,Zaprawy budowlane zwykle"

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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2.5.

2.6.

3.2.

* Do zaprawy cement.-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-1970 :1997
,»Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowa¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania nie bedzie nizsza niz +5°C.
* Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita ijednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wyroby ceramiczne i silikatowe :
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0kg
- Dopuszczania liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych — do 10% cegiel badanych.
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -
brak uszkodzen po badaniu.
Cegla budowlana peta klasy 15 - 20 wg PN-B-12050:1996 - $ciany zewngtrzne i wewngtrzne
- Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet polowkowych, peknigtych do 10% ilo$ci badanych
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Cegla dziurawka kl. 50 - Sciany dzialowe
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg.
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 22%
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5 MPa.
- Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm
- przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -
brak uszkodzen po badaniu.
Wyroby z gazobetonu:
Bloczki z gazobetonu klasy 500 wg PN-EN 771-4:2004.
Wymiary bloczka -59x24x12 cm. Bloczki chroni¢ przed zawilgoceniem.
Zaprawa klejowa do bloczkéw z gazobetonu.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano Czesci Ogolnej.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet niezbedny do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot murowych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
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. mieszarki do zapraw,

. betoniarki wolnospadowej,

. przenosnych zbiornikéw na wode

. drobny sprzet i narzgdzia reczne

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$cio-
wych robdt 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifiko-
wane i hiedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci Ogolnej.

Transport materialow

. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie
z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

. Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z
zamontowang wciagarka.
. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w Czesci Ogdlne;.

Ogolne zasady wykonywania murow :

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strz¢pig zazebione koncowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
suchg zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie. Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakow klku rodzajow i klas jest
dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly, bloczkoéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Narozniki muru
z bloczkow nalezy wykonywac wg zasad wigzania pospolitego, stosujac na przemian
przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu §cian. Murach no$nych z betonu komoérkowego
nie wolno wykonywac¢ poziomych lub pionowych bruzd i wngk. Wyjatek stanowig bruzdy do
igielitowych przewodow istalacji elektrycznych wycinanych za pomoca specjalnych
skrobaczek lub frezowania.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na
wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
murow fundamentowych.
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5.3.
53.1L

5.3.2.

54

55

6.2.

6.3.

6.4.
6.4.1

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temp. powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t , wierzchnie warstwy muré6w powinny by¢ zabezpieczone (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly pelne;j.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé

17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewn. licach na gtebokosci 10-15 mm.
Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa),nalezy

przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

roznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki ;

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wg tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.

W naroznikach przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac cegle pelng..

W przypadku opierania belek stopowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

Mury z bloczkéw gazobetonowych :

Uktad bloczkéw w murze powinien odpowiadaé zasadom prawidlowego wigzania. Spoiny

poprzeczne nie powinny pokrywac si¢ z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesunigte o 4

lub 3/4 bloczka. Scianki z gazobetonu beda wykonywane na zaprawie klejowej. Grubo$é spoin

zgodna z zaleceniami producenta zapraw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Czesci Ogolnej.

Badania przed przystapieniem do rob6t murarskich

Przed przystapieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna , kruszyw oraz wyrobow ceramicznych przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow
ceramicznych okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatdw i1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Bloczki gazobetonowe i cegla :

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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6.4.2.

6.4.3

7.2.

8.2.

8,3.

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetlomu ze zwrdceniem szczegbdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw

i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badanie konstrukcji murowych

Sprawdzenie wykonania $cianek dziatowych, nadprozy oraz osadzenia o$cieznic nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Czesci Ogolnej.

Jednostka i zasady obmiaru

Jednostki obmiaru — ms(metr szescienny) i m? (metr kwadratowy)

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robo6t podano w Czesci Ogolne;.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

QOdbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robét murowych

Odbioér robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wy
konczeniowych. Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja wykonawcza,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
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10.
10.1

10.2

niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W razie uznania calo$ci lub czg$ci robot
murowych za niezgodne z niniejszg SST nalezy ustali¢, czy wdanym wypadku odstgpstwa
zagrazaja bezpieczenstwu budowy. Mury =zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio wzmocnione lub rozebrane i w sposob prawidtowy wykonane oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogolne;j.

Szczegodlowe warunki ptatnosci (rozliczenie ryczaltowe czy rozliczenie w oparciu o cene
jednostkowg wraz z kosztami posrednimi) okresli umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-ISO-9000

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-B-30020:1999
PN-EN 13139:2003
PN-80/B -06259
PN-EN 771-4:2004
PN-90/B-14501
Literatura :

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Kruszywa do zaprawy

Beton komorkowy

Bloczki gazobetonowe

Zaprawy budowlane zwykle

Praca zbiorowa. Vademecum budowlane , Arkady , Warszawa 2001
Praca zbiorowa. Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2003, 2004

SZCZEGOLOWA SPECYFI KACJA TECHNICZNA SST-01.04
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 WSTEP
Przedmiot specyfikacji

1.1

1.2.

KOD CPV 45410000-4 - TYNKOWANIE

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich w zwigzku z realizacjg zamoéwienia: PROJEKT
WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONANSU
MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE.
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

24

241,

24.2.

2.5.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty te obejmuja:

- wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami .

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Czesci Ogolnej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Czesci

Ogolnej.

Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitng. Niedozwolone jest

uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.
Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -

0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i

przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne :

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701; 1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mas¢ bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
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3.

doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna..

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w Czesci Ogolnej.

Sprzgt do wykonywania tynkow zwyklych. Wykonawca przystepujacy do wykonania  tynkow
zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenos$nych zbiornikéw na wodg.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci Ogolnej.

Transport materiatow :

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma

BN- 88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢

cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Czesci Ogolnej.

Warunki przystapienia do robét:
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i

skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Czesci Ogolne;.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Czesci Ogolnej

Jednostka obmiarowa jest 1m* wykonanych tynkéw wewnetrznych.

ODBIOR ROBOT
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8.1

8.2

8.3

10.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Czesci Ogolnej

Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wiasciwych robot.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczyscic.

Odbiér robdt :

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwatle §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza, spgkania tynkow.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogolnej.

Szczegodlowe warunki ptatnosci (rozliczenie ryczaltowe czy rozliczenie w oparciu o cene
jednostkowa wraz z kosztami posrednimi) okres§li umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-14503 Roboty rynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 767 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

Instrukcje i certyfikaty producenta.

PN-B-10109:1998 Rusztowania

PN-78/M —47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania
i badania oraz eksploatacja
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1.2

1.3

1.4.

1.5.

2.2.
2.2.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.05
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich w zwiazku z realizacjg zamoéwienia: PROJEKT
WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONANSU
MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE.
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu obejmujace :

- zabezpieczenie posadzek i okien

- zmycie starych powlok malarskich na sufitach i §cianach

- przygotowanie podtozy pod malowanie z poszpachlowaniem nierownos$ci

- zagruntowanie podtozy pod malowanie

- dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami .

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Czesci Ogolnej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY.

Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Farby budowlane gotowe:

Farba lateksowa odporna na zmywanie lub szorowanie winna charakteryzowac si¢
nastepujacymi parametrami : klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),
wydajno$¢ na poziomie 10-15m2/1 przy jednokrotnym malowaniu, nie zétknie, wysoka sita
krycia, dobra przyczepno$¢ do podtoza, niekapigca.

W niniejszym projekcie uzyto :

- farby akrylowe lateksowe w klasie AkrylitW lub réwnowazne (min. klasa II -wg PN-EN
13300:2002)

- farby emulsyjne lateksowe do pomieszczen wilgotnych w klasie Lazienka & Kuchnia lub
rownowazne (klasa I -wg PN-EN 13300:2002)

- farba lateksowa odporna na zmywanie lub szorowanie winna charakteryzowac si¢
nastepujacymi parametrami : klasa I i II lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),
wydajno$¢ na poziomie 10-15m2/1 przy jednokrotnym malowaniu, nie zo6tknie, wysoka sita
krycia, dobra przyczepnos¢ do podtoza, niekapigca.

- preparaty akrylowe do gruntowania podtozy zalecane przez producenta farb
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2.2.2.

2.2.3.

5.1.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania W
obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy spozywczej ( bez bezposredniego
kontaktu z zywnoscig ) .

Farby produkowane sa w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na
zamowienie.

SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watka lub aparatow natryskowych.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu specyfikacji "Wymagania ogdlne" Transport i
sktadowanie materiatow

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Farby pakowane wg punktu 2..2.1. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materialdéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepltym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp.

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie powierzchnie, ktore nie beda malowane zaklei¢ lub zakry¢.

Podloze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezatluszczone. Nalezy usuna¢ odstajace
kawalki i ptaty.

Sypigce si¢ powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ woda z mydtem, a nastgpnie czysta
woda lub oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasycone;.
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5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.3.

6.2.

Podtoza mocno wchtaniajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy
zapoznac¢ si¢ z instrukcja preparatow przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.
Wykonywanie powlok malarskich.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi.

Prace wykonywa¢ przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.

Wszelkie dane i informacje odnoszg si¢ do temp. +20 °C i wilgotno$ci wzglednej powietrza
65%. W innych warunkach czasy wigzania i schnigcia mogg ulec zmianie.

Warstwe $§wiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnigciem oraz
mrozem. Unika¢ przeciagdw oraz bezposredniego oddzialywania stonca..

Nie dodawac¢ kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

Prébne wymalowania.

Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym SST nalezy dokona¢ wymalowan na
probnym noséniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja probnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. probnik farb wewngtrznych we
wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z
uzytkownikiem.

KONTROLA JAKOSCI.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czysto$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

OBMIAR ROBOT.
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8.1.

8.2.

10.
10.1.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Czesci Ogolnej

Jednostka obmiarowa jest Im?. Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych
w rozwinigciu, wedhug faktycznie wymalowanych powierzchni. Z obliczonej powierzchni nie
potraca si¢ otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla
$cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Czesci Ogolnej

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Qdbior podtoeza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypekienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypekiaczy, braku plam, smug,zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatoéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migckka szczotka Iub szmatka.

PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogolnej.

Szczegdtowe warunki platnosci (rozliczenie ryczaltowe czy rozliczenie w oparciu o ceng
jednostkowg wraz z kosztami posrednimi) okresli umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102F arby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1,

czgs¢ 4) Arkady,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.

Kod CPV 45000000-7.

SZCZEGOLOWA SPECYFI KACJA TECHNICZNA SST-01.06
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45421146-9 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe)j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitow podwieszanych w zwiazku z realizacja zamowienia: PROJEKT
WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONANSU
MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE.
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty te obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace:

- wykonanie sufitow podwieszanych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami .

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Czesci Ogolnej.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY :

Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Czesci
Ogolnej. W robotach wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty trwate i odpowiednie ze
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wzgledow higienicznych (gladko$¢, zmywalnos¢, odpornosé na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych).

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot :

2.2.1 Sufit podwieszany SP1 :
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

d c.w.k. o, Praktyczny wspélczynnik pochlaniania dzwieku
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000

15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm
— montaz podwieszony)
W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:
»  wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa (EPD) III
typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac
materialy:
= spelniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne);
» zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowa zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie
gorszej niz [SO 5;
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nosna. System sktada si¢ z ptyt ze sprasowanej welny
szklanej o lacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m”. Plyty sa przeznaczone do demontazu.
Wiasciwosci uzytkowe

- kolor plyt bialy NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia ptyty welna szklana

- grubo$c ptyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm
- odbicie $wiatla > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwos$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia para
- odporno$¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)
- klasa odpornosci na plesn potwierdzona niezaleznymi badaniami
- konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1
zgodnie z EN ISO 12944-2
Parametry techniczne

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
- Kklasyfikacja ogniowa (wg klas) CO najmniej
A2-s1, dO

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

- konstrukcja T24 o wysokosci profili glownych i poprzecznych 38 mm o
podwyzszonej odpornosci na korozjg

- profile gldéwne i poprzeczne z blachy dodatkowo ocynkowanej, dwustronnie
lakierowanej zgodnie z wymogami klasy D odpornosci na korozj¢

- katowniki przy$cienne oraz akcesoria zabezpieczone przed korozjg rowniez
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zgodnie z wymogami klasy D
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych,
2.2.2  Sufit podwieszany SP2 :
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym

wspotczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

«, Praktyczny wspoélczynnik pochlaniania dzwi¢ku
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00

20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm
— montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:

= charakteryzowac si¢ rownowagowa emisja CO2 max 4,4 kg/m2 przez caty okres eks-
ploatacji

= wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracja Srodowiskowa
(EPD) III typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé:

d c.w.k.
[mm] | [mm]

= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcja no$ng. System sktada si¢ z ptyt ze sprasowane;j
welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Ptyty sa przeznaczone do
demontazu w dot.

Wiasdciwosci uzytkowe

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

» material rdzenia ptyty welna szklana

= grubosc¢ plyt 20 mm

* wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600,
2000x600, 2400x600, 1200x1200 mm

= odbicie §wiatta > 80%

* utrzymanie w czysto$ci mozliwo$¢ odkurzania rgcznego i maszynowego
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) CO najmniej
A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= Konstrukcja T24 o wysokosci profili gltownych i poprzecznych 38 mm o podwyzszonej
odpornosci na korozje
= Profile gldwne i poprzeczne z blachy dodatkowo ocynkowanej, dwustronnie lakierowa-
nej zgodnie z wymogami klasy D odpornosci na korozje
= Katowniki przy$cienne oraz akcesoria zabezpieczone przed korozjg rowniez zgodnie z
wymogami klasy D
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964,

63



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

3.2.

4.1.

4.2.

4.2.

S.
5.1

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 = 502-52-18-36
®/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencji: R/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, TVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl
Plyty techniczne

Plyta przeznaczona do wycinania otwordéw pod wszelkie instalacje wbudowane w ptyte.
Szczelnos$¢ polaczenia ptyty z wbudowang instalacjg do konsultacji z dziatem technicznym
producenta, w celu zapewnienia szczelnosci systemu do 50Pa.
Spelnia wszystkie zalozenia jak powyzej poza punktem nr 2.
2. Plyta z obustronnie przyklejong folig, krawedzie sg zagruntowane.
UWAGA: moga wynikna¢ réznice w odcieniach kolorystycznych ze wzgledu na
technologi¢ montazu folii PVC.

SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano Czesci Ogolne;j.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet niezbedny do wykonania robét

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoscio-
wych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifiko-
wane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci Ogolnej.

Transport materialow

Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku
braku takich zalecen materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ i uszkodzenia podczas transportu.
Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy winny by¢ pakowane w sposob okreslony przez
producenta. Instrukcja powinna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ etykieta zawierajaca

- nazwg¢ i adres producenta

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej

- date produkc;ji i nr partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie

- nr aprobaty technicznej

- nr certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- znak budowlany

Sktadowanie materialow powinno si¢ odbywaé¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty do sufitéw podwieszonych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktado-
wane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwoch palet.

Paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi, nie ktas¢ na mokrym podtozu.

Plyty w paczkach sg zawsze utozone stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmo-
wac po dwie plyty odwrécone do siebie stronami widocznymi.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Czesci Ogolne;.

64



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 = 502-52-18-36

®/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencji: R/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, TVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

5.2

5.3

6.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, przestrzeganie
harmonogramu robdt. Jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz pole-
ceniami inspektora nadzoru.
Warunki przystapienia do robot :
Przed przystapieniem do wykonywania suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Oktadziny a ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +12°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Sufity systemowe :
Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt jest jednowarstwowy skladajacy si¢ z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obciazaniu, tzn. ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢
wigksze od pigciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajacych ja Scianach
przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przySciennego na okalajacych $cianach.
Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm.
Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gldwnych w rozstawie co 120 cm. Powinny one
by¢ tak rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach zostaty jednakowe odlegtosci wigksze niz
polowa szerokosci plyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtownych. Wzdtuz lini przebiegu profili gldéwnych trasuje si¢ miejsca
mocowania wieszakow rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile
gldwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a migdzy
nimi profile ,,60”, tak aby powstala siatka o boku 60 cm. Poziomujac catg konstrukcje wktada
si¢ ok. 30% ptyt. Ptyty powoduja utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie dokonuje si¢
montazu odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Nalezy docinaé je z luzem 5-10 mm. Montaz
sufitu konczy uzupetienie wszystkich plyt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Czesci Ogolnej.

Badania w czasie wykonywania robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczane na
teren budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli ustali
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materialy i wyroby maja
za$wiadczenia jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci
technicznych materiatow na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

- wymiary (zgodno$¢ z tolerancja)

- wilgotnos¢ 1 nasigkliwos$é plyt sufitowych

- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych
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Wyniki badan ptyt i innych materiatlow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Czesci Ogolnej
Jednostka obmiarowsa jest Im” wykonanego sufitu podwieszanego.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Czesci Ogolnej
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg

pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Qdbioér podtoza.
8.2.

8.3

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. -zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. -rodzaj zastosowanych materiatow,

C. -przygotowanie podtoza,

d. -prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. -wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczy-
zny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac¢ rozwarcie wynikajgce z wezesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy prze-
prowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dhugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktad-
nos$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni

Odchylenie przecinaja-

suchego tynku od plaszczy- Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku cych si¢ plaszezyzn od
zny i odchylenia krawedzi - - kata przewidzianego w
od linii prostej PIONOWEGO poziomego dokumentacji

nie wigksza niz 2 mmiw

liczbie nie wigkszej niz 2

na catej dtugosci faty kon-
trolnej o dtugosci 2 mb

nie wigksze niz 1,5 mmna 1
mb i ogdlem nie wigcej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 mm wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w pomiesz-
czeniach powyzej 3,5 m wy-
sokosci

nie wigksze niz 2 mmna 1 mb
1 ogotem nie wigcej niz 3 mm
na calej powierzchni ograni-

czonej $cianami, belkami itp.

nie wigksze niz 2 mm
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9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogolnej.
Szczegotowe warunki ptatnosei (rozliczenie ryczattowe czy rozliczenie w oparciu o ceng
jednostkowa wraz z kosztami posrednimi) okresli umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
PN-EN 13964:2004(U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
Lotcena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
etonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatlowych, okladzin $ciennych
i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie
IV - Krakow 1996 1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.07
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45421100-5 - INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW
1 WSTEP
11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki budowlanej w zwiazku z realizacjg zamowienia: PROJEKT
WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONANSU
MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace:
- wymiang¢ drzwi wewngtrznych. i okna wewngtrznego
14. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami .
15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Czesci Ogolnej.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.2

3.2.

4.2.

5.1

MATERIALY :

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Czegsci

Ogolnej. W robotach wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty trwate i odpowiednie ze

wzgledow higienicznych (gltadko$¢, zmywalnos$¢, odpornos¢ na dziatanie §rodkow

dezynfekcyjnych).

Materialy potrzebne do wykonania robot :

a) Okno, wedlug zestawienia stolarki.

b) Drzwi, wedtug zestawienia stolarki.

c) Systemowe kotwy i elementy mocujace stosowane do kotwienia stolarki drzwiowej
I okiennej.

d) Parapety wewnetrzne

e) Materiaty do lutowania.

Wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami Dokumentacji Technicznej wyma-

ganiami PN i zgodnie z przepisami BHP.

SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano Czesci Ogolnej.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet niezbedny do wykonania robadt

W trakcie wymiany stolarki niezbedne beda:

- mitotki , wkretaki, drabiny, wiertarki, mtotki kujace, kielnie, sprzet do mieszania
zaprawy, pace murarskie, sprzet do spawania, sprzet do lutowania, podesty

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$cio-
wych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifiko-
wane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Czesci Ogolnej.

Transport materialow
Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku
braku takich zalecen materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozli-
woscig przesuwania si¢ i uszkodzenia podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Czesci Ogolnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, przestrzeganie
harmonogramu robot. Jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz pole-
ceniami inspektora nadzoru.

Warunki przystapienia do montazu stolarki
Przed wykuciem starej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona nowa pasuje do otwo-
réw, oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen. Pomieszczenie w ktorym wykonywane
beda prace nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby niemozliwym byto uszkodzenie
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5.2

5.3

5.4

5.5

elementéw znajdujacych si¢ w pomieszczeniu oraz aby prace remontowe nie zabrudzity
pomieszczenia w obregbie wigkszym niz okolice oScieznicy.
Niezwlocznie po wykonaniu prac nalezy posprzata¢ oraz doprowadzi¢ wngtrze pomiesz-
czenia do stanu sprzed montazu .

Demontaz starej stolarki
Przed demontazem starej stolarki miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami BHP. Zapo-
zna¢ pracownikow z zakresem demontazy i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jego wykona-
nia.
Elementy stolarki okiennej i drzwiowej zutylizowac. Utylizacja w gestii wykonawcy. Przezna-
czone do utylizacji elementy usuna¢ z placu budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy wyjac z
o$cieznicy skrzydta, nastepnie recznie wykué oScieznicg oraz w koniecznych przypadkach skory-
gowac Swiatto osciezy.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie szkta w demontowanych oknach. Materiat
poza obreb budynku wynosi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Na czas demontazu przygotowac kontenery w ktorych beda gromadzone uzyskiwane w trakcie
rozbiorki materiaty.
Po zdemontowaniu istniejacej stolarki otwory w $cianach zewngtrznych winny by¢ zabezpieczo-
ne przed wtargnigciem do wngtrza obiektu 0sob trzecich jak rowniez przed zalaniem budynku
przez opady atmosferyczne.

Korygowanie wielko$ci otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach :
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy skorygowaé otwory w §cianach. W
tym celu nalezy:

- wykona¢ bruzde po jednej stronie $ciany i osadzi¢ w niej profil stalowy jak to okresla doku-

mentacja;

- wykona¢ bruzde po drugiej stronie $ciany i tez osadzi¢ w niej profil;

- potaczy¢ ze sobg profile przez zespawanie za pomocg ptaskownikow dystansowych;

- zespoli¢ profile z murem za pomocg podbetonowania;

- po zwigzaniu zaprawy usung¢ mur pod nadprozem w otworze okiennym oraz nadbudowac

mur nad nadprozem drzwiowym dostosowujac otwory w §wietle o$ciezy do zadanych wymia-

row.

- usung¢ gruz z obiektu do kontenerow.

Przygotowanie osciezy

Podloze osciezy winno by¢ trwate i mocne. Powierzchnia winna by¢ gtadka a jej ksztatt i wy-
miary powinny zapewnia¢ prawidlowe zamontowanie stolarki.
Oscieza przed montazem nalezy oczys$ci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Wymiary stolarki po-
winny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w $cianie w celu:
— zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania o$cieznicy,
— zmiany wymiarow stolarki pod wptywem temperatury i wilgotnosci,
— wykonania uszczelnien,
— wykonania spadkow na parapetach w celu odprowadzenia wody.
Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od materialu z jakiego zostata wykonana i dla stolarki
PCV powinien wynosi¢ min. 15mm.

Przygotowanie stolarki.
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i zanieczysz-
czen. Przed wbudowaniem nalezy zdjac skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczo-
ne przed uszkodzeniem.
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5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

Wymagania dotyczace montazu.

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposob, aby:

- przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenia wlasne oraz inne obcigzenia wystepuja-
ce podczas uzytkowania,

- luz miedzy otworem w §cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmian¢ wymia-
row okna pod wpltywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wpltywem
ruchu konstrukcji budynku,

- luz pomiedzy oknem a $ciang powinien by¢ wypetniony materialem zapewniajacym
izolacyjno$¢ cieplna, przeciwdzwickowa i akustycznag,

Sposéb montazu stolarki budowlane;j.

Montaz stolarki polega na:

—ustawieniu o$cieznicy w o$ciezu oraz jej zablokowaniu z pomocg klinow, Sciskow lub specjal-

nych poduszek montazowych;

—wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposob aby luz pomigdzy $ciang byt jednakowy ze wszyst-

kich stron;

—trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych,
—wykonaniu punktéw mocOwania o$cieznicy,
—zamocowaniu o$cieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretéw ( nalezy uwazac aby

W czasie mocowania os$cieznica nie przesUnela si¢ oraz nie wygiela sie);

—uszczelnieniu luzu migdzy o$ciezem, a ramg o$cieznicy (materiat ktorym wypetniona bedzie

szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci,
luz powinien by¢ wypelniony szczelnie na catej grubosci oscieznicy,

—wykonaniu obrébek zewnetrznych odprowadzajacych wode (parapet winien odprowadza¢ wodg

na min. 3cm od lica $ciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5% ; parapety powyzej 3 m
dhugosci powinny by¢ taczone za pomoca profili dylatacyjnych);

—wykonanie obrobek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowaé po uszczelnieniu okna w o$ciezy,

na podktadzie z wyrownanej zaprawy lub kleju, parapety drewniane za pomoca wkretow do
wspornikdw mocujacych;

—Wykonczenia osciezy (o$cieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujacymi z drewna lub two-

rzywa , ktore winny zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku i tynku, mozna zastosowac spe-
cjalne listwy przyokienne)

—regulacji oku¢ (okna nalezy wyregulowac tak aby bez trudu zamykaty si¢ i otwieraty).
—usuniecie odpadow, sprzatniecie wszelkich zanieczyszczen, umycie okna i drzwi.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Czesci Ogélney.

Kontrola osciezy :

Oscieze musi by¢ w miarg rowne i suche. O$cieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na nich
by¢ kruchych fragmentow tynkow, fragmentdw izolacji i innych zanieczyszczen obcych.
Kontrola materiatow :

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatow przeznaczo-
nych do jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlnosci ma-
teriatow do uszczelniania).

Kontrola w czasie wykonywania robot :

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem specyfik

kacja techniczng , instrukcjami producentow oraz ze sztukg budowlang.

Kontrola w czasie odbioru robot :
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8.1

8.2

8.3

W czasie odbioru robét kontroli podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

- zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng

- jakos$¢ zastosowanych materialow

- jako$¢ montazu stolarki

- jako$¢ potaczenia oscieznic z oscieznicami

Potlaczenie oscieznic okien i drzwi z o§cieznicami powinny spetnia¢é wymagania dotyczace:

- rozwigzan konstrukcyjnych ( tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak do-
brane, aby odchyltki powstale podczas montazu nie zwigkszaty jego pracochtonnosci, mocowa-
nia i potgczenia pomiedzy oscieznicami i o$ciezami powinny zapewnié tatwag wymienialno$é
stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

- szczelno$ci ( potaczenia oscieznic i oSciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda
sptywajaca po ich powierzchni nie mogta wnikna¢ w potaczenia)

- izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegaé od izolacyjnosci okien i drzwi)

- izolacyjnosci akustycznej

- korozji ( potgczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujacej korozje)

- higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzy-
bow, itp., nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

- wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pegkaé, rozwarstwiac sie, tusz-
czy¢ i odbarwiac)

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Czesci Ogolnej
Jednostkg obmiarows jest 1 sztuka.

ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi koncowemu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:
- Jakos$¢ i sposob osadzenia o$cieznic
- Uszczelnienia szczelin migdzy ramg o$cieznicy, a osciezem.
Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot do-
konuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym(wstepnym) robot.
Odbior koncowy robét
Odbiorowi koncowemu przy montazu stolarki podlegaja:
- jako$¢ montazu( odchylenie od piony(max 2mm na 1m os$cieznicy nie wigcej niz 3mm na cata
oscieznice, otwarte skrzydta nie powinny same si¢ otwiera¢, ani zamyka)
- stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mie¢ statych zabrudzen, porysowan , uszko-
dzen mechanicznych
- sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarki
Dokumenty do odbioru koncowego :
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza;
- dziennik budowy i rejestr obmiarow;
- deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,
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- protokéty odbioru robot zanikajacych.
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.4  Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrdcona w
catos$ci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogolnej.
Szczegodlowe warunki ptatnosci (rozliczenie ryczaltowe czy rozliczenie w oparciu o cene
jednostkowa wraz z kosztami posrednimi) okres§li umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

—PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

—PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podziat”

—PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia”

—PN-B-10222:1998 ,,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

—PN-B-10201:1998 ,, Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

—PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania"

—PN-B-05000:1996 ,,0kna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport”

—PN-EN 1026:2001 ,,0Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”

—PN-EN 12211:2001 ,,0Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”

—PN-EN 12208:2001 ,,0Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja”

—PN-EN 12210: 2001 ,,0Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

—PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania”

—PN-EN 13115:2002 ,,0Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obciazenia pionowe, zwi-
chrowanie i sity operacyjne”

—PN-EN 12400: 2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

—PN-EN 1027:2001 ,,0kna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania”

—PN-EN ISO 10077-1:2002 ,,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynni-
ka przenikania ciepta Czg$¢ 1: Metoda uproszczona”

—PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspotczyn-
nika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

—PN-EN 12365-(1-4):2004(U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i §cian ostonowych”

—PN-EN 107:2002(U) ,, Metody badan okien- Badania mechaniczne”

—PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2
221

2.2.2

2.2.3

224

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.08
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45223210-1 -ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZWYKORZYSTANIEM STALLI,
KOD CPV 45262300-4 - BETONOWANIE,
KOD CPV 45262310-7 - ZBROJENIE ,

WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru fundamentow zelbetowych pod urzadzenia oraz uzupetnienia ptyt posadz-
kowych w pomieszczeniach w zwigzku z realizacjg zamowienia: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU PRACOWNI TOMQGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONANSU
MAGNETYCZNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty te obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace:
- wykonanie fundamentu tomografu komputerowego
- wykonanie fundamentu rezonansu magnetycznego
- wykonanie kanatu do tomografu komputerowego
- wykonanie ptyt posadzkowych w pomieszczeniach tomografu komputerowego

i rezonansu magnetycznego
OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami .
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Czesci Ogolnej.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY :

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Czesci Ogalnej.

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate mate-
riaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

Ptyty deskowania:

- sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5;

- W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

- taczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;j
dtugosci, nie posiadajagce elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw o $red-
nicy wigkszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny:

Aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substan-
¢ji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan:
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2.3
2.3.1.

2.3.2

2.3.3.
24

2.4.1,

24.2

243

244

245

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersal-
nej skali Saybolta) w temp. 40°C. oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa :

Zbrojenie glowne nalezy wykonaé pretow zbrojeniowych ze stali klasy A-111 N (BSt500s).
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200

oraz WTWO.
Elektrody spawalnicze :

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze :

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do ta-
czenia pretow o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy
1.5 mm. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.
Skladniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatdéw zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i1 innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6,
z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzié

w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i doktadnie przeplukane. Zawar-
to$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm

nie powinny przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajacej nie wigcej niz 15% pla-
skich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rod-
kéw 1 dodatkoéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnie-
nie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielggnacji betonu. Wszystkie
domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powin-
ny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nale-
zy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ za-
twierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej za-
chowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktorych
zastosowano domieszke.

Folia izolacyjna :

- potptynna folia izolacyjna dwuwarstwowa, zuzycie 0,7 kg/m2.
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4.1.

4.2.

5.1

5.2

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Czesci Ogolnej.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywaé wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace §rodkoéw transportowych podano w Czesci Ogolnej.

Transport materiatow :

Mieszanke betonowsa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i rozta-
dunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ .

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac¢ si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby
zapewni¢ nieodksztatcalno$¢ elementéw stalowych. Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbhudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wy-
mieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja

umowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne" .
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Roboty przygotowawcze :

Po wykonaniu prac rozbiérkowych i usunigciu istniejacych ptyt fundamentowych oraz frag-

mentow posadzek nalezy uzupetnié i zagescic istniejacg podsypke piaskowsg (do 1s>0,98).

Pod plyty fundamentowe wykona¢ podktad z chudego betonu (beton kl. C7/10) grubosci 10 cm.
Wykona¢ izolacje przeciwwodng z dwuwarstwowej, polptynnej folii izolacyjne;j.

Szalunki :
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5.3
5.3.1

5.3.2.

5.3.3.

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i
poziomdéw oraz zgodnos¢ wymiarow z rysunkami.
Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okre$§lonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztaltu, potozenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Ilos¢
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe
nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem.
Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO,
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.
Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
Przed wylaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.
Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontak-
tem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed za-
nieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdly —gigcia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.
Na rysunkach przedstawiajacych  sposob  ukladania  zbrojenia nalezy  okresli¢
nastgpujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbg¢ pretow, oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne ulozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegotowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO
rozdz. 7. Wszystkie prety muszg by¢ gigte na zimno.
Uktadanie stali zbrojeniowe;j
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie,
oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali :

- Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

- Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

- Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami podanymi na rysunkach.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
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5.4
54.1

54.2

Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié
to z inzynierem.

Betonowanie

Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegOlowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejno$¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Wyjatkiem sg mate

elementy o objetosci do 3 metréw szeSciennych niewymagajace betonu o klasie konstrukcyjnej,

wtedy mozna wykonaé¢ mieszanke na budowie. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowe;j

powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co

najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane

co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte

zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustalié

doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek

betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajagcej tatwe ich opréznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga

sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
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betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu , pompy,

- przy betonowaniu  oczepow, gzymsow,  wspornikow, zamkoéw 1 stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé
5*8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20%*30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrd6wnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej

powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé

zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w

miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatlego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi

nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w

uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢

odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus

5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15

MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane

na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w

chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
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najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna

by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego

deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
poézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni

€0 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze
niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja pro-

jektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstruke;ji, to bez-

posrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac za po-
mocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozde-
skowaniu.

Wykonanie fundamentu pod tomograf:

Plyte wykonac w jako zelbetowa o grubosci 25¢cm. Zbrojenie krzyzowo gora i dotem pretami #8

w rozstawie co okoto 15cm. Nalezy zadba¢ o dobre zawibrowanie betonu. Upewnic sig, ze 10-

kalizacja fundamentu zgadza si¢ z wytycznymi producenta tomografu oraz zachowane sg do-

puszczalne odchylki dotyczace poziomu gornej powierzchni wykonanej plyty. Nalezy uzy¢ stali

BSt500s oraz betonu C20/25. Sciany fundamentu zabezpieczyé izolacja przeciwwodng z dwu-

warstwowej, potptynnej folii izolacyjnej. Szczegdlty wg rysunkow.

Kanat kablowy w pomieszczeniu tomografu

Kanat o przekroju 15x7cm wykonany z betonu C20/25 wykonczony jest blachg aluminiowa lub

ocynkowang i przykryty blachg grubosci 4mm. Pod pokrywa zastosowac¢ wodoodporne

uszczelki. Sciany kanahu zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacja przeciwwodna z dwuwarstwowej ,

potptynnej folii izolacyjnej. Szczegdty wg rysunkow.

Posadzki w pomieszczeniu tomografu

Po usunigciu starego fundamentu i wykonaniu nowego fundamentu warstwy posadzkowe nalezy

odtworzy¢ na wzor istniejgcych. Warstwa wykonczeniowa wymieniona wg cz. rysunkowej

Wykonanie fundamentu pod rezonans:

Nowy rezonans umiejscowiono w nowej lokalizacji. Nalezy wykona¢ nowy blok fundamento-

wy 200x200x50cm z betonu C20/25. Zbrojenie w postaci siatki z pretow #12 w rozstawie co

15cm w obu kierunkach. Stal klasy BSt500s. Sciany fundamentu zabezpieczy¢ izolacja prze-
ciwwodng z dwuwarstwowej, polptynnej folii izolacyjnej. Szczegdly wg rysunkow.
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5.5.1

Zbrojenie posadzki w pomieszczeniu rezonansu po przesunieciu lokalizacji bloku fundamento-
wego nalezy uzupehi¢ z zachowaniem wytycznych producenta rezonansu magnetycznego do-
tyczacego maksymalnej ilosci zbrojenia w posadzce w zaleznos$ci od odleglosci od urzadzenia.
Zbrojenie ptyty posadzkowej grubosci 12cm w postaci siatki z pretow #8 w rozstawie co okoto
20cm. Stal BSt500s, beton C20/25. Nalezy uzupetié ptyte ze stali krzemowej na plycie zbrojo-
nej. Na plycie ze stali krzemowej wykonac gorng warstwe betonowa niezbrojona grubosci
12cm. Odkryte zbrojenie znajdujace si¢ zbyt blisko rezonansu magnetycznego nalezy usunaé, a
w miejscach gdzie powinno si¢ znalez¢ zbrojenie nalezy je dotozy¢ stosujac zaktad minimum
30cm.,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Czesci ogolne;.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem -
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnos$ci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Czesci Ogolnej.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Czesci Ogolnej.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zakonczenia robot betonowych 1 spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot

zawartych w umowie.
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10.
10.1

10.2

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogolne;j.

Szczegotowe warunki ptatnosei (rozliczenie ryczattowe czy rozliczenie w oparciu o ceng

jednostkowg wraz z kosztami posrednimi) okresli umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji,

- wykonanie deskowania

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordow, jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy,
materiatdw rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01.  Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali
weglowych zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci. Wymagania i badania.

B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materialow drewnopodobnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Materialy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN'196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Inne dokumenty :

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
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zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

Instrukcja ITB nr 409/2005

projektant

branza: architektura

projektant
branza: konstrukcja

mgr inz. arch. Wanda Grodzka

nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274/ Gd / 89

mgr inz. Rafal Adamczyk
nr ewid. POM/BO/0109/11
nr upr. POM/0293/POOK/10
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