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1. WSTĘP 
 

1.1.        Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych przebudowy 
związanej z remontem pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego w WSS 
w Olsztynie przy ul.Zołnierskiej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 
Specyfikacje Techniczne należy odczytać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Projektowej i Przetargowej. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 
1.3.1. Niniejsze Specyfikacje Techniczne należy rozumieć i stosować z niżej wymienionymi 

opracowaniami: 
Projekt  instalacji elektrycznych 

             
1.3.2. Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją. 
 
1.3.2.1. Wewnętrzne instalacje elektryczne dla potrzeb budynku.  

 
a. Instalacje wewnętrznych linii zasilających. 
b. Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych. 
c. Instalacje siłowe  
d. Instalacje piorunochronne. 
e. Montaż rozdzielnic wnętrzowych. 

 
1.3.3. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stoso-wanych norm 

i standardów. Przywołane normy i standardy należy traktować jako integralną część 
Specyfikacji Technicznych i czytać w połączeniu z rysunkami do-kumentacji technicznej i 
specyfikacji, w których są wymienione. 

 
1.3.4. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaga-niami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 
zamknięciem przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

 
1.3.5. Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązu-jącymi 

regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

 
1.3.6. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 
 
1.4. Lokalizacja i dostęp do terenu Budowy. 

Teren Budowy jest własnością Inwestora lub znajduje się we władaniu Inwestora. Czynności 
związane z wykonywaniem prac budowlano-montażowych objętych kontrak-tem muszą być 
zamknięte w obrębie terenu budowy, lub na terenie, do którego dostęp może być 
negocjowany. Pracowników należy poinformować, aby nie wchodzili na cudzy teren. Dojazd 
do budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca na własny 
koszt zorganizuje i zagospodaruje zaplecze budowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy 
miejsce dla zaplecza budowy na terenie budowy. 
 
 
 

1.5. Korespondencja dotycząca Budowy. 



Cała korespondencja dotycząca Budowy powinna być adresowana do Inżyniera, z 
powiadomieniem Zamawiającego.  Podany zostanie stosowny adres do koresponden-cji. 

1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w  Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
  
a. Plac Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione 

przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w Kontrakcie 
jako część Placu Budowy. 

 

b. Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

c. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

 
d. Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego 

wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, 
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez 
Inżyniera zgodnie z Kontraktem jak również przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

 

e. Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego oferty. 

 

f. Siła Wyższa – działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, dochowując 
należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. 

 

g. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o 
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do och wydawania jest 
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, 
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).  

 

h. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 

 

i. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
1.7.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i polecenia-mi Inżyniera. 
1.7.2.  Przekazanie placu budowy. 

1.7.2.1. W terminie i na zasadach określonych w Warunkach Kontraktu Zamawia-jący 
przekaże Wykonawcy teren budowy.  

 
1.7.3. Dokumentacja projektowa. 



Dokumentacja projektowa zawiera następujące części:  
• Projekt budowlany 
• Projekt wykonawczy 
• kosztorys inwestorski 
• Przedmiar robót 

 
1.7.4. Tablice informacyjne. 
 
1.7.4.1   Tablice informacyjne 

Niezwłocznie po rozpoczęciu prac Wykonawca w miejscu realizacji przedsięwzięcia umieści 
tablice informacyjne. Wielkość tablic informacyjnych musi być odpowiednia do skali działań. 
Ostateczną treść opisu przedsięwzięcia i formę określi Zamawiający. Inżynier wskaże miejsce 
ustawienia tablic. Koszt tablic informacyjnych  Wykonawca uwzględni w cenach ryczałtowych 
robót. 

 
1.7.5. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem wraz z wersją elektroniczną. Dalsze niezbędne kopie 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na własny koszt. 
 
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być 
wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Kontraktu. 
 
W okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
1.7.6. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a 
ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robót w uzgodnieniu z Inżynierem, jak i również 
organizację terenu budowy i zaplecza budowy Wykonawcy, projekt zasilania w energię elektryczną 
terenu budowy uzgodniony w ENERGA oraz program zapewnienia jakości robót. Koszt powyższych 
opracowań należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
 
1.7.6.1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmono-gram robót 

gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Koszty tego harmono-gramu należy uwzględnić 
w cenach jednostkowych robót. 

 
1.7.6.2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację po-wykonawczą 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną i mapą geodezyjną powykonaw-czą zarejestrowaną w 
ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

 
1.7.6.3. Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wykona-wcy wynikającej z 
postanowień Kontraktu. 

 
1.7.6.4. Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację wykonawczą i przedłoży do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Koszt dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych. 
 
1.7.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 
1.7.7.1. Z wyjątkiem,  kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizy-cznych 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć Roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności 
z Kontraktem. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń 



Inżyniera we wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezależnie czy były one 
wymienione w Kontrakcie czy nie. 
    

1.7.7.2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym 
z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby wystę-powało ono we wszystkich 
dokumentach. 

 
1.7.7.3. W przypadku rozbieżności występujących w Dokumentacji Projektowej i Spe-cyfikacjach 

Technicznych, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali 
rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

 
a. Dokumentacja Projektowa. 
b. Specyfikacje Techniczne. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bez-zwłocznie powiadomić Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 
lub uzupełnień. 

 
1.7.7.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z do-

kumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  
 
1.7.7.5. Cechy Materiałów i Elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi okre-ślonego przedziału 
tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzglę-dnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

 
1.7.7.6. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na nie zadawa-lającą 
jakość Robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 

 
1.7.8. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgo-dnionych z 
Inżynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowla-nego. Każda z tych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inżyniera. Koszt zainstalowania i utrzy-mania tablic informacyjnych winien 
być uwzględniony w cenach jednostkowych robót. tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 
 
 
 
 
 
 

1.7.9. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót. 
 

1.7.9.1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środo-wiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

 
1.7.9.2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 



a. miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby 
nie powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały zni-szczeń w środowisku 
naturalnym. 

 
b. praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim. 
 
c. podejmie odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

• zanieczyszczeniami czynnych pomieszczeń budynku pyłami, paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami. 
 
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami. 
 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
 
• możliwością powstania pożaru. 

 
1.7.9.3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm okre-ślonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.7.9.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

 
1.7.9.5. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 
1.7.9.6. Na terenie objętym budową, w pomieszczeniach lokali usługowych, mieszkal-nych i 

magazynach, garażu podziemnym oraz w kotłowni Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisa-mi. 

 
1.7.9.7. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-pisami 

oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
1.7.9.8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.7.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 
1.7.10.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopusz-czone do 

użycia. 
 
1.7.10.2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowa-nie o 

stężeniu większym niż dopuszczalne. 
 
1.7.10.3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopusz-czenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych Materiałów na środowisko. 

 
1.7.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.7.11.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i za-pewnić właściwe warunki pracy i 
warunki sanitarne. 

 



1.7.11.2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
1.7.11.3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Placu Budowy. 
1.7.11.4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 
1.7.11.5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.  
 
1.7.11.6. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 
a. ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 

 
b. szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze. 

 
c. urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, itp. 

 
d. dojścia na budowę i oświetlenie. 

 
e. sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

 
f. pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym stołówki, 

umywalnie i toalety. 
 

g. środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 
 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że  wszelkie wymogi 
i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 
 

1.7.11.7. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i zapewnić posiadanie odpowiedniego 
sprzętu monitorowania i ratunkowego. 

 
1.7.11.8. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bez-pieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
 
1.7.11.9. Bezpieczeństwo prac na czynnym obiekcie. 

Teren budowy, na którym znajdują się czynne obiekty technologiczne zostanie podczas 
wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika. 
Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogą być wykonywane na 
podstawie pisemnej zgody Użytkownika. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Użytkownikiem technologię i harmonogram Robót na 
czynnych obiektach zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót, w 
nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu robót. 

 
1.7.11.10. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien 

sporządzić lub zapewnić sporządzanie przed rozpoczęciem budowy: Plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę Kontraktu i warunki prowadzenia robót  
/zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr 
151 poz. 1256/. 

    
1.7.18. Biuro Inżyniera. 



 
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o lokalizacji biura Inżyniera i sposobie 
kontaktowania się z nim. 
. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
 
2.1.1.         Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny 

być: 
 

a.  nowe i nie używane. 
   

b.  odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 

 
c.  mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

 
2.1.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do  

Robót. 
2.2. Źródła pozyskiwania materiałów. 
 
2.2.1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-kolwiek 

Materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inży-nierowi do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowa-nego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

 
2.2.2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
2.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumento-wania, że 

Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania  
Specyfikacji  Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
2.3.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

 
2.3.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
 
2.3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 
 
2.4 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
2.4.1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 
sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych 



inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem 
jakości. 

 
2.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Świadectwa Pochodzenia 

zastosowanych Materiałów potwierdzającego ich pochodzenie z obszaru Unii 
Europejskiej i państw kandydujących. 

 
2.4.3. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 
a. W czasie inspekcji Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 
 

b. Inżynier będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
2.5.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wy-wiezione z 

Placu Budowy. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do 
innych Robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

 
2.5.2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakce-ptowane 

Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z je-go odrzuceniem i 
nie zapłaceniem. 

 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
2.6.1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia 

dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczysz-czeniem, zachowały 
swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 
2.6.2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Bu-dowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opła-conych. Po 
zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania Mate-riałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

 
 
 
 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
2.7.1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiału, to 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swym zamiarze na co naj-mniej trzy tygodnie 
przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to 
będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 



względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Spe-cyfikacjach Technicznych, 
Programie Zapewnienia Jakości, lub projekcie or-ganizacji Robót, zaakceptowany 
przez Inżyniera. W przypadku braku usta-leń w powyższych dokumentach, Sprzęt 
winien być uzgodniony i zaakce-ptowany przez Inżyniera. 

 
3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfika-cjach Technicznych i 
wskazaniach Inżyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgo-dny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytko-wania. 

 
3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających do-

puszczenie Sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 

 
3.5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia Sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzę-tu co najmniej trzy 
tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzęt nie może być później 
zmieniony bez zgody Inżyniera. 

 
3.6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopusz-czone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków Tran-sportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 
przewożonych Materiałów. 

 
4.2. Liczba środków Transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techni-cznych i wskazaniach 
Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontra-ktem. 

 
4.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wyma-gania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 
warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inżyniera usunięte z Placu Budowy. 

 
4.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanie-czyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 
Budowy. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość za-

stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami 
warunków Kontraktu. 

 
5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. 

 



5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wy-tyczeniu 
i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 
5.4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowaniach w Kon-trakcie, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyni-ki badań i obserwacji podczas 
produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na Ro-boty. 

 
5.6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, pod groźbą za-trzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program Zapewnienia jakości. 

 
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do apro-baty 

Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 

 
6.1.2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać w części ogólnej: 

 
a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 

 

b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 
 

c. zasady BHP. 
 

d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
 

e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania posz-
czególnych elementów Robót. 
 

f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako-ścią 
wykonywanych Robót. 
 

g. wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Labo-ratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań). 
 

h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapi--sów 
pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazy-wania tych informacji 
Inżynierowi. 
 

6.1.3. Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót następujące dane: 
 

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe. 



 
b. rodzaje i ilość środków Transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów, itp. 
 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas 
Transportu. 

 
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszcze-gólnych elementów 
Robót. 

 
e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

6.2.1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

 
6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 

Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, 
Laboratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-zbędne do pobierania 
próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

 
6.2.3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Ro-bót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgo-dnie z 
wymaganiami kontraktowymi. 

 
6.2.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i Sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i 
wytycznych określających procedury badań. 

 
6.2.5. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-wiek 

niedociągnięciach urządzeń, Sprzętu, pracy personelu lub metod ba-dawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia ja-kość tych Materiałów. 

6.2.6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań pono-si 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 

 
6.3.1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 
6.3.2. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
6.3.3. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe bada-nia tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-dzenia usterek. 
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

 



6.3.4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i za-twierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do ba-dań wykonywanych 
przez Inżyniera będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.3.5. Wykonawca, po zakończeniu robót technologicznych, dokona pomiaru sku-teczności 

ochrony od porażeń, ciągłości obwodów, rezystancji izolacji zgo-dnie z wymaganiami 
stosownych norm. 

 
6.4. Badania i pomiary. 

 
6.4.1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaga-nego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
6.4.2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 
6.5. Raporty z badań. 

 
6.5.1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami ba-dań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w pro-gramie zapewnienia 
jakości. 

 
6.5.2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach we-dług 

dostarczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego. 
 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 
6.6.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier  jest uprawniony do do-

konywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

 
6.6.2. Inżynier będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Doku-mentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników ba-dań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

 
6.6.3. Inżynier może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić ba-dania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że ra-porty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
Laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodat-kowych, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgod-ności Materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Tech-niczną. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i po-bierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i sprzętu. 

 
6.7.1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 

Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 



6.7.2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyni--ków będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 
6.7.3. Inżynier może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdza--jący ich 

pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty, a urzą-dzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zo-stanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwościami ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 
Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
6.8.1. Dziennik budowy. 

 
6.8.1.1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do 
zakończenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa 
na Kierowniku Budowy Wykonawcy. 

 
6.8.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw techni-cznych i administracyjnych na 
terenie budowy. 

 
6.8.1.3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośre-dnio jeden po drugim. 

 
6.8.1.4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczo-ne 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem osób upraw-nionych do 
dokonywania wpisów do Dziennika Budowy. 

 
6.8.1.5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
a. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
 
b. datę przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych Projektów Wykonaw-czych. 
 
c. datę akceptacji przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmo-nogramu 

Robót. 
 
d. terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót. 
 
e. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera oraz osób uczestniczących w 
procesie realizacji inwestycji. 

 
f. daty i przyczyny wstrzymania Robót. 
 
g. zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych. 
 
h. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
 
i. warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowa-ne złą 

pogodą. 
 



j. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej. 

 
k. dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trak-cie 

wykonywanych Robót. 
 
l. dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót. 
 
m. dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki prze-

prowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał. 
 
n. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

6.8.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bę-dą  
przedłożone Inżynierowi w celu zajęcia stanowiska. 

 
6.8.1.7. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
 

6.8.1.8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska. Projektant 
dokonuje wpisów do Dziennika Budowy w ramach przepisów Ustawy Prawo Budowlane. 

 
6.8.2. Księga Obmiarów. 

 
6.8.2.1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. 
 

6.8.2.2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

 
6.8.3.1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, 

receptury, kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa 
Przejęcia Robót. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

 
6.8.4.1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 
a. Pozwolenie na budowę. 
 
b. Protokóły przekazania Placu Budowy. 
 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy  
                 cywilno-prawne. 
 
d. Świadectwa Przejęcia Robót. 
 
e. Protokóły z narad i ustaleń. 
 
f. Korespondencja na budowie. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 



6.8.5.1. Dokumenty budowy należy przechowywać w Biurze Budowy, w miejscu odpo-wiednio 
zabezpieczonym. 

 
6.8.5.2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natych-miast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 
 

6.8.5.3. Inżynier będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy je również 
udostępniać Zamawiającemu oraz innym organom do tego upowa-żnionym na ich 
życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
 
7.1.1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre-ślonych w 
wycenionym Przedmiarze Robót. 

 
7.1.2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 
7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

 
7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukoń-czenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych in--strukcji Inżyniera. 

 
7.1.5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynika-jącą z 

comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre--ślonym w 
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

 
7.2.1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
 

7.2.2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 
7.2.3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogra-mach – 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
 

7.2.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księ-dze Obmiarów. W razie 
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do 
Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
7.3.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inży-niera przed 

ich użyciem. 
 

7.3.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji. 



 
7.3.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 
7.4.1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe niezbędne do pomia-rów mas i 

ciężarów. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w spo-sób ciągły zachowanie 
ich dokładności pomiaru. Dobór urządzeń podlega za-twierdzeniu przez Inżyniera. 

 
7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów. 
 
7.5.1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 

 
7.5.2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 

 
7.5.3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakry-ciem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
8.1.1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

b. Odbiór urządzeń podczyszczalni / separatora polegający na wizualnej ocenie 
szczelności i działania. 

 
c. przejęcie odcinka (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) lub całości 

Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub 
całości Robót) 

 
d. przejęcie i przekazanie do eksploatacji 

 
e. odbiór ostateczny  (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świade-ctwa 

Wypełnienia Gwarancji) 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 

Warunkami Kontraktu. 
 

8.2.2. Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed Odbiorem. 
 
8.3. Dokumenty Przejęcia Robót. 
 
8.3.1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
 

8.3.2. Dla celów Przejęcia robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

a. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 



 

b. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
 

c. Specyfikacje Techniczne 
 

d. Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
 

e. Receptury i ustalenia technologiczne 
 

f.     Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
 

g. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. 
pomiary badań elektrycznych 
 

h. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
 

i.    Sprawozdanie techniczne 
 

j.    Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
 

k. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 

8.3.3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
 

a. Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
 

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inżyniera. 
 

c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
 

d. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
 

8.4.  Dokumentacja powykonawcza. 
 

a.  Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie 
prowadzonymi robotami. 

b.  Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwaran-cyjnego 
musi być przygotowana nowa dokumentacja.  

 

c. Inwentaryzacja początkowa, oraz cała dokumentacja powykonawcza po-winna być 
wykonana w 4 (czterech) egz. oraz w wersji elektronicznej w ty-pie 
oprogramowania CAD  i zatwierdzona przez Inżyniera.  
 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 

9.1. Płatności wg tabeli A kwot ryczałtowych. 

9.2. Płatności wg tabeli B kwot obmiarowych. 

9.3 Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgo-dnie z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny 

         jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 
 



9.4 Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i ba-dania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Tech-nicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 

 

9.5 Ceny obmiarowe i ryczałtowe zawarte w ofercie przetargowej Wykonawcy będą uważane za 
ostateczne i nie ulegną zmianie. 

 
9.6 Obmiarowa cena jednostkowa obejmuje: 
 

a. Robociznę bezpośrednią 
 

b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i 
Transportu 

 

c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 

d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
 

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej 
 

f.    Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierowni-ctwa 
budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i 
likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi 
itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne Wykonawcy, itp. 
 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Ro-bót. 
 

h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwaran--cyjnym. 

 
9.7 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.3 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)   i 

przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru. 

10.4 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 

 
10.5 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 
 
 


