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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  - ST-01 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

 

1.0 WSTĘP - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:  
   

  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

    DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU  PRACOWNI TOMOGRAFU  

KOMPUTEROWEGO I REZONANSU MAGNETYCZNEGO 

     WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE 

     - branża architektura i konstrukcja. 

  
1.1 Podstawa opracowania. 

 - Umowa nr DZPZ/333/12/2017 zawarta pomiędzy Inwestorem –Wojewódzkim Szpita-

lem Specjalistycznym w Olsztynie ul.Żołnierska 18,10-561 Olsztyn a Wykonawcą - Zakładem 

Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdańsk;  

 - Program Inwestora. 

 - Przedmiar robót 

 - Uzgodnienia prac projektowych dokonane w czasie opracowania projektu. 

 - Obowiązujące przepisy i normy związane: 

  Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i prze-

pisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane. 

  Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

  Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zasto-

sowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed da-

tą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.  

 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo-

wiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

  

1.1.1.  Lokalizacja i dostęp do terenu Budowy. 
Terenem Budowy są  

 DZIAŁKA NR 67,  OBRĘB NR 75   

Gmina Olsztyn, powiat Olsztyn, województwo Warmińsko-Mazurskie. 

Teren Budowy  jest własnością  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 

Adres:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18,   
Zjazdy i wejście na działkę - poprzez istniejący układ dojazdów     

  

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST. 
 Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które są  związane z realizacją w/w. projektu budowlanego pomiędzy: 

 

 Inwestor  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE 

    ul. ŻOŁNIERSKA 18 

    10-561 OLSZTYN 
Wykonawca  wyłoniony przez inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami  

   Ustawy z dn. 22czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień  

    publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Poz.1020 ) 
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1.2.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych:    
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych stanowią integralną część 

dokumentacji projektowej i przetargowej przy kontraktowaniu i realizacji w/w robót. 

Specyfikacje Techniczne zawierają zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót bu-

dowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposo-

bu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz oceny zakresu wy-

konanych prac i ich prawidłowej wyceny. 
  

1.2.2  Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa objęta ST zawiera następujące części: 

  

  PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU 

PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO 

  I REZONANSU MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO  

  SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE 

 

branża 

architektura i konstruk-

cja 

  

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU 

PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO 

  I REZONANSU MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO  

  SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE 

 

branża  

architektura i konstruk-

cja 

   

1.2.3  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

Wykonawcy startujący w przetargu będą mieli możliwość zapoznania się z pełną Dokumentacją 

Projektową na Roboty będące przedmiotem Umowy (w wersji elektronicznej nieedytowalnej) w 

celu przygotowania oferty. W okresie przygotowania oferty może zostać zorganizowana wizja 

lokalna. 

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu 

Umowy nie może być wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Inspektora 

Nadzoru, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykona-

niem przedmiotu Umowy. 

  

1.2.4  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robót w uzgodnie-

niu z Inspektorem Nadzoru, jak i również organizację terenu budowy i zaplecza budowy 

Wykonawcy, projekt zasilania w energię elektryczną terenu budowy oraz program za-

pewnienia jakości robót. Koszt powyższych opracowań należy uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram robót 

gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Zasady wykonania harmonogramu uregu-

luje umowa z Wykonawcą. 

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą,   

-   Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez In-

spektora Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wyko-

nawcy wynikającej z postanowień Umowy. 

 

1.3 Ogólny zakres robót. 

  Zakresem rzeczowym niniejszych robót jest wykonanie 
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   PROJEKT REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I REZONANSU 

MAGNETYCZNEGO  WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZ-

TYNIE  - branża architektura i konstrukcja.  

Projektuje się remont pomieszczeń budynku polegający na wykonaniu:  

- Projektuje się wymianę fundamentów pod urządzenia rezonansu magnetycznego i to-

mografu komputerowego przy zachowaniu istniejących warstw posadzki i uzupełnieniu ich w 

miejscu nowego fundamentu. 

-  Projektowane prace wykończeniowe obejmują: malowanie pomieszczeń, wymianę 

drzwi i niektórych drzwiczek rewizyjnych, wymianę okna wewnętrznego w pokoju badań to-

mografu komputerowego, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, wymianę sufitów pod-

wieszanych.  

Zaprojektowane rozwiązania opracowano szczegółowo w dalszej części opracowania. 

1.3.1 Grupy robót występujące przy realizacji projektu -KOD CPV 

- CPV 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

- CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

- CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

- CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 

- CPV 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

1.3.2 Szczegółowe grupy robót występujące przy realizacji projektu -KOD CPV 

 - CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 

 - CPV 45111000-1 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 - CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

 - CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian   

 - CPV 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 

 - CPV 45262522-6 - Roboty murarskie 

 - CPV 45410000-4 - Tynkowanie  

 - CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 

 - CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 

 - CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien  

 - CPV 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

 - CPV 45262300-4 - Betonowanie 

 - CPV 45262310-7 - Zbrojenie  

    

1.4  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 

- Prace pomiarowe. 

- Przygotowanie stanowiska roboczego. 

- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego. 

- Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie  w po-

ziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość (kondygnację) materiałów 

oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego niezbędnego do wykonania ro-

bót. 

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, 

 osprzętu  i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy. 

 - Ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m powyżej terenu lub  stropu. 

- Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych,  na pla-

cu budowy lub w magazynie przyobiektowym. 
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- Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych i izolacyjnych,  

- Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem obiektów istniejących przed skutkami  wykony-

wania prac, w tym w szczególności robót ziemnych. 

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a 

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców. 

-  Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 

- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie zna-

ków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót. 

- Zabezpieczenie terenu budowy. 

- Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub  przekazanie 

materiałów nadających się do wykorzystania Inwestorowi. 

  Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem.  

  

1.5.  Określenia podstawowe. 
Użyte w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych określenia, podane w niniejszej specyfikacji, 

są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

Kod CPV 45000000-7. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

- Teren Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostęp-

nione przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w 

Kontrakcie jako część Placu Budowy. 

- Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowla-

nym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stano-

wiącego bieżącej konserwacji. 

 - Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalają 

  cą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż  

  budowa obiektu budowlanego. 

 - Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załą 

  czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i  

  końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty    

   geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –  

  także dziennik montażu. 

 - Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z na 

  niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi po 

  miarami powykonawczymi. 

 - Dzienniku budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  

  zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

  budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 - Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzo-

   ru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę  

   obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

   załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora  

  Nadzoru budowlanego. 

  - Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do    

  wykonania  robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem     

  i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.   
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- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,  

 służące do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy 

 oraz  oceną jakości materiałów i robót. 

- Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-

spektora Nadzoru. 

- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobują-

cych zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-

twa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2). Jeśli 

chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wyda-

wania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 

(Informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).  

- Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-

kazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami norma-

tywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-

nictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

- Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-

temu certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wy-

rób proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami  

- Projektant  - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem 

Izby, która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej.  

- Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna organizująca realizację inwestycji powołana przez 

inwestora dla określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

- Kierownik  budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kiero-

wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-

sząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.- 

- Użytkownik – podmiot gospodarczy odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie i eks-

ploatację obiektu budowlanego. 

  

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

 dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami  

 Inspektora Nadzoru. 

  

1.6.1  Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach  

 określonych w ogólnych warunkach umowy. Umowa określa zakres prac, teren przekazany pod 

 budowę, teren przekazany pod zaplecze i możliwość korzystania z mediów. W czasie przekaza

 nia terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną określoną w 1.3 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

 - kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
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- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót: do  realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

  

1.6.2  Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót 
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zain-

 teresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

 Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

 których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wy

 konawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkań

 ców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

 Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

 podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

 

1.6.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania 

  i odbio ru robót 
 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 

 dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a 

 wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

 jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

 ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 - 1. dokumentacja projektowa  

 - 2. specyfikacja techniczna 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontrakto-

 wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona  

 odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

 wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projekto-

 wą i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i od-

 bioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ra

 mach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jed-

 norodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

 przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z doku-

 mentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ 

 na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione   

 innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.6.4  Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

 kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczają

 ce, w tym: ogrodzenia, barierki ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki 

 ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót. 

 Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót  

 budowlanych. 

 Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności: 
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 · ogrodzenie terenu, 

 · drogi, 

 · wykonanie przejść dla rucha pieszego 

 Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

 Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy po

 winny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komuni

 kacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych 

 i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co 

 najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2m.  

 Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu 

 możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić porę

 czami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej 

 niż 1/1C wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. 

 Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 

 spadkiem 45" w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dosta

 tecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 

 Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, mate-

 riałów itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego po-

 winna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia. Przejścia i miejsce niebez-

 pieczne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze

 oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wy-

 konywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 

 Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpie

 czeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścia

 nach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). 

 Gruz nie może być gromadzony na stropach, 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonych pracach zgodnie z wymaganiami 

Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały 

okres realizacji robót w dobrym stanie 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną.  

 

1.6.5 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

i stosować je w czasie prowadzenia Robót.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-

stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

- praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczysz-

czeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 

- utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej 

- podejmie odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 - zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materia-

łami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami. 
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 - zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami. 

 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 

 - możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w od-

powiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

1.6.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne. 

  

1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. W pomieszczeniach biu-

rowych i magazynach oraz w  sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt prze-

ciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trze-

cich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-

nym w efekcie realizacji robót przez osoby (firmy) podległe Wykonawcy. 

 

1.6.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowa

 dzenia robót budowlanych. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, 

urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nad

 zoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszel

 kiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
 

16..9  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepi 

 sów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi: 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

 postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budow

 lanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

 dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w 

 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu 

 zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59). 

 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

 sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

 sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

 eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami 

 (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184). 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi

 gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - które 

 weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r. 
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 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

 wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

 pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 

 2003 nr 178 poz. 1745). 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

 budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470). 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bez

 pieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 

 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930). 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).  

 - Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie naj

 wyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska 

 pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833). 

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 

 przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji 

 zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszy

 mi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117). 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogól

 nych przepisów 

 bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811). 

 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prze

 prowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

 pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 

 (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.). 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

 prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1990 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 ze zm). 

 - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w 

 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58). 

 - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w 

 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz.U.1954 nr 13 poz.51)    

 - Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z 

 dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych 

 (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174). 

- Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami. 

  

 Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy prze-

 pisów bezpieczeństwa i higieny pracy  i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-

runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wy-

magań sanitarnych. 

 Pracownicy wykonujący roboty powinni być zapoznani z programem prac i sposobami bez

 piecznego  ich wykonania.  

 Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki  ochrony indywidualnej, 

 stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku  
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 stosowania w czasie pracy przydzielonych im środków ochrony. 

     W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 

- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze. 

- urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, itp. 

- dojścia na budowę i oświetlenie. 

- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym stołówki, umywalnie 

  i toalety. 

- środki przeciwpożarowe przy robotach i w pomieszczeniach budowy. 

  Środki ochrony osobistej  winny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny 

być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice 

ochronne, a w przypadkach koniecznych także maski i okulary ochronne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pra-

cującego na terenie budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.   

  Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić sporzą-

 dzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając spe-

 cyfikę przedmiotu Umowy i warunki prowadzenia robót  (zgodnie z odpowiednimi przepisami). 

 

1.6.10  Prace prowadzone na wysokości 
 Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

 · posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 

 · uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do określonej pracy. 

 Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowa

 niach, pomostach, podestach, konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach 

 na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub poziomu podłogi pomieszczenia za

 mkniętego. 

 Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub zie

 mi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących 

 jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych 

 umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m 

  Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka 

 lub przestrzeń ta  powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.  

 Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie ba lustrad, 

 o których mowa wyżej, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony 

 pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania 

 pracy. 

 Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający     

 pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzania, na którym stoi. 

 Rusztowania budowlane winny: 

  - być atestowane, 

  - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składo-  

 wania  narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

  - posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

  - siatkę zabezpieczającą, 

  - zapewniać bezpieczną komunikację pionową, 
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  - zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

 Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić   

 zapobiegając osunięciu się konstrukcji rusztowania. 

 Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu  

 bezpieczeństwa, a w szczególności po gwałtownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi    

 uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania. 

  Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochron- 

 nymi, które winny znajdować się na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 

 45" w kierunku źródła zagrażania . Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica o do-

 puszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leż-

 niach i poręczach rusztowań jest zabronione. 

 Na terenie budowy winny znajdować się tablice informacyjne o pracach na wysokości. 

Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochron-

nymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbie-

ranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bez-

piecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczają-

ce. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

 

1.6.11  Pierwsza pomoc 
 Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane w tym zakresie 

 przez pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu  

 pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w   

 razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nią mogą zapewnić szybkiego 

 przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki 

 lokomocji. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający   

 i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji. 

 

1.6.12  Plan bezpieczeństwa 
 Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera. 

 Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 

 - stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

 - stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

 - plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

 - plan działania w związku z organizacja ruchu, 

 - działania przeciwpożarowe, 

 - działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

 - zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

 - działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami   

    atmosferycznymi, 

 - inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.13 Ochrona i wykonanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży

 wane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materia-

łów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami warunków Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z wytycznymi zawartymi  
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w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

1.6.14.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego od-

bioru robót, Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satys-

fakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadko-

wym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instala-

cjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

 

1.6.15  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań

 stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

 odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przed-

stawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.6.16  Korespondencja dotycząca Budowy. 
W specyfikacji przetargowej na roboty budowlane Zamawiający, poda stosowny adres  

do korespondencji. 

 

1.6. 17 Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzającym realizacją umowy jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzą-

dzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imie-

niu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

  

2.0  MATERIAŁY 
 

2.1.  Wymagania ogólne 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

- nowe i nie używane. 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfika-

cjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów. 

 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty bezpieczeń-

stwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych mate-

riałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po za-

kończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych or-

ganów administracji państwowej. 

 

2.2.  Źródła pozyskiwania materiałów. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia, instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfika-

cjach technicznych. W terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, przed użyciem każdego 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową in-

formację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach od-

powiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona 

jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzą-

ce z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej do-

stawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfi-

kacji technicznej, 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wyko-

rzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy mate-

riałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pocho-

dzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy co najmniej 

na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 

robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. Zatwierdzenie poszczególnych 

częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

 

2.3.  Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji i 

technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału że-

by sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. 

  

2.4.  Atesty materiałów i urządzeń. 
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W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymaga-

ne są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jed-

noznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządza-

jący realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwier-

dzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfika-

cjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posia-

dające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realiza-

cją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwo-

ści przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegóło-

wych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.5.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi spe-

cyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być od-

powiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykony-

wanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzą-

dzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.  Roboty te mogą 

być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

  

2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wyko-

nywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i wła-

ściwości były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 

umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwot-

nego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający wskaże Wykonawcy od-

powiednie miejsce na placu budowy lub w jego pobliżu, które Wykonawca odpowiednio wy-

grodzi i oznakuje. 

 `Gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżącą wywożony z terenu placu budowy.   
 

  

3.0  SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko., Sprzęt używany do robót po-

winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, lub projekcie organizacji Robót, zaak-

ceptowany przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 

Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
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przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest 

to wymagane przepisami. 

  

4.0  TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków Transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Mate-

riałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania doty-

czące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umo-

wy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-

ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

W trakcie prowadzenia prac wszelki transport ludzi, materiałów oraz sprzętu na zewnątrz bu-

dynku. 

  

5.0  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Do-

kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.1.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi, dokumentami 
5.1.1.  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy 

do akceptacji następujących dokumentów: 

- Projekt organizacji robót, 

- Szczegółowy harmonogram robót, 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5.1.2.  Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany zapisów Umo-

wy oraz do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zapla-

nowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg dojazdowych 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

5.1.3.  Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Na podstawie dyrektywnego 

harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją Umowy do zatwierdze-

nia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warun-

ków Umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych propono-

wany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
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5.1.4.  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących prze-

pisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, pro-

gram zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nic pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speł-

niają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

5.2.  Dokumenty budowy. 
5.2.1.  Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym prawnym obowiązującym dokumentem budowy prowadzo-

nym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-

nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończe-

nia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 19.11.01), Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bez-

pieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządza-

niem budową. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-

mawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do zakończe-

nia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku 

Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenie bu-

dowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpi-

su z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w po-

rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem osób uprawnionych do dokonywania wpisów do 

Dziennika Budowy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

- datę przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru niezbęd-

nych Projektów Wykonawczych. 

- datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogra-

mu Robót. 

- terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót. 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru oraz osób uczestniczących w proce-

sie realizacji inwestycji. 

- daty i przyczyny wstrzymania Robót. 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów czę-

ściowych i końcowych. 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 

- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą. 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-

jektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nych Robót. 
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- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót. 

- dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie 

Prawo Budowlane. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Kierownika Budowy z zaznacze-

niem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora 

Nadzoru do zajęcia stanowiska Projektant dokonuje wpisów do Dziennika Budowy w ramach 

przepisów Ustawy Prawo Budowlane. 

5.2.2.  Księga Obmiarów (uwaga: nie dotyczy prac które zostaną określone w Umowie w ramach roz-

liczenia ryczałtowego). Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie fak-

tycznych ilości wykonanych Robót, jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

5.2.3.  Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, receptury, 

kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone przez kierownika budowy. Dokumenty te stano-

wić będą załączniki do odbioru Robót. 

5.2.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy  

- Pozwolenie na budowę. 

- Protokóły przekazania Terenu Budowy. 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

- Świadectwa Przejęcia Robót. 

- Protokóły z narad i ustaleń. 

- Instrukcje Inspektora Nadzoru  

- Protokoły odbioru robót 

- Opinie ekspertów i konsultantów 

- Korespondencja na budowie. 

5.2.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpie-

czonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglą-

du zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy je 

również udostępniać Zamawiającemu oraz innym organom do tego upoważnionym na ich ży-

czenie. 

5.2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostar-

czania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane na adres budowy. Przedkładane dane winny być na tyle szcze-

gółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów mate-

riałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu 

na kwotę zawartą w Umowie i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez Wykonawcę. 

5.2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub. opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpo-

wiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 

z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia ter-

minów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) eg-

zemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robo-

cze będą przedkładane zarządzającemu realizacją urnowy w odpowiednim terminie tak, by za-

pewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koor-

dynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 

tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie nie-

zbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wyko-

nawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 

powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

- Nazwa inwestycji: 

- Nr umowy: 

- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

- Tytuł dokumentu 

- Numer dokumentu lub rysunku 

- Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy Numer rozdziału i pozycji 

w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element  

- Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku ro-

boczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził: on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzglę-

dem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

5.2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót: budowlanych i montażowych, kolej-

ność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie i zgodnie z 
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wymaganiami zawartymi  w umowie . Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do za-

twierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami Umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją Umowy. 

 

5.3.  Dokumenty Przejęcia Robót. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzo-

ne wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą nanie-

sienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną. 

- Inwentaryzację powykonawczą. 

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

- Receptury i ustalenia technologiczne 

- Dziennik Budowy 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

- Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości w tym między inny-

mi: 

- Pomiary badań elektrycznych 

- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

- Sprawozdanie techniczne z rozruchu 

- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń  

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej, 

przez Inspektora Nadzoru. 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 

- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

 

5.4.  Dokumentacja powykonawcza. 
- Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzony-

mi robotami. 

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 

być przygotowana nowa dokumentacja. 

- Cała dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 2 (dwóch) egz. i zatwier-

dzona przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarzą-

dzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu doko-

nania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

5.4.1.  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instruk-

cji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
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dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wyko-

nane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez za-

rządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wyko-

nawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 

realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać min. następujące informacje: 

- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urzą-

dzenia 

- Spis treści 

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

- Gwarancje producenta 

- Wykresy i ilustracje 

- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

- Dane o osiągach i wielkości nominalne 

- Instrukcje instalacyjne 

- Procedura rozruchu 

- Właściwa regulacja 

- Procedury testowania 

- Zasady eksploatacji 

- Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

- Środki ostrożności 

- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki mon-

tażowe z: numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub na-

oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  często-

tliwością smarowania 

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterują-

cych i alarmowych 

- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i. uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akce-

soriów i elementów dodatkowych. 

5.5.  Elementy dodatkowe 

Wszystkie roboty związane z elementami nie kwalifikującymi się do prac objętych szczegóło-

wymi specyfikacjami technicznymi.  

 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Zapewnienie jakości robót. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Spe-

cyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nad-

zoru. Przy zapewnieniu jakości wykonania robót należy uwzględnić: 
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- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 

- zasady BHP. 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót. 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych Robót. 

- wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

  w część szczegółowej dla każdego rodzaju robót następujące dane: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe. 

- rodzaje i ilość środków Transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku Materia-

łów, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas Trans-

portu. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-

zacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwa-

rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jako-

ści materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, labora-

torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań ma-

teriałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 

określających procedury badań. Inspektor  nadzoru będzie przekazywał wykonawcy pisemne in-

formacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod ba-

dawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki ba-

dań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do uży-

cia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań ponosi wykonawca.. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek, i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

 

6.3.  Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moż-

liwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca będzie prze-
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prowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym razie koszty te poniesie zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą do-

starczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez inspektora 

nadzoru. 

 

6.4.  Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzony zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w  Specyfikacjach Technicznych, 

stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki pomiarów do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do po-

mieszczeń laboratoryjnych wykonawcy w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonaw-

cy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryj-

nych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedo-

ciągnięcia te będą na tyle poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 

realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do-

piero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwier-

dzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarzą-

dzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, niepóźnej jed-

nak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą 

mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rów-

nież przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadze-

niem badań materiałów ponosi wykonawca.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzone-

go przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wy-

maganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wyko-

nawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić ba-

dania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegóło-

wymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub do-

datkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

6.5.  Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-

starczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego. 

 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca za-

pewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność ma-

teriałów i robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej na pod-

stawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 



 

 

 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   

 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 

  

 adres do korespondencji: 

 80-563 Gdańsk; ul. Oliwska 21/23,  IVp. pok.7 

 

 

architekt Wanda Grodzka    


/ fax.

/ fax. 

e-mail 

502-52-18-36 

58/342-19-31 

58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

 

27 

 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania nieza-

leżnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiary-

godne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu Laboratorium przepro-

wadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Tech-

niczną. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek po-

niesie wykonawca. 

 

6.7.  Atesty jakości materiałów i sprzętu. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każ-

da partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w sposób jed-

noznaczny jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producen-

ta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostar-

czone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały posiadające atest, stwierdzają-

cy ich pełną zgodność z warunkami zawartymi w umowie. Materiały posiadające atesty, a urzą-

dzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona nie-

zgodność ich właściwościami ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

  

7.0  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przed-

miarze Robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Obmiar Robót dokonywany będzie 

zgodnie z warunkami umowy przez wykonawcę, po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru (min. 3 dni wcześniej). Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiarów i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jaki-

kolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zosta-

ną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar wykonywanych robót 

będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.   

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.     

 

7.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. Jeżeli Specyfikacje Technicz-

ne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Robo-

ty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpo-

wiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 

szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 

uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru. 
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7.3.  Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 

przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystą-

pienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i pod-

legających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

7.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi po-

siadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

  

8.0  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają na-

stępującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonaw-

cy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- przejęcie odcinka (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) lub całości Ro-

bót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Ro-

bót), 

- odbiór końcowy wraz z przejęciem i przekazaniem do eksploatacji (po wykonaniu za-

mówienia), 

- odbiór ostateczny  (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypeł-

nienia Gwarancji), 

 

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 

Umowy. Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed Odbio-

rem. 

 

8.3.  Odbiór końcowy robót  
Odbiór ko0ńcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja odbiera-

jąca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projekto-

wą i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
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techniczną z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 
Przeprowadzony na zasadach odbioru końcowego punkt 8.3. Przeprowadzony po upływie gwa-

rancji na wykonanie zamówienia oraz wraz w wykonanymi poprawkami gwarancyjnymi zgło-

szonymi przez użytkownika w trakcie użytkowania. Odbiór ostateczny robót stanowi podstawę 

do zwolnienia zabezpieczonych środków wg. umowy jak kwota zabezpieczona przez zmawiają-

cego w ramach zabezpieczenia gwarancyjnego. 

 

 

9.0  ZASADY PŁATNOŚCI 
 

         Ogólne  ustalenia dotyczące  podstawy płatności  podano w ST  Kod  CPV 45000000-7 

 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty może być dokonane  

 według następujących sposobów: 

  -  rozliczenie ryczałtowe ; gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

 stała  wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 

 ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

  -  rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

 dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

 W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

 pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 

 dokonaniu odbioru częściowego robót.  

 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

 9.2.    Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
 Podstawą płatności jest cona jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej. 

 Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 

 -  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 -  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót, z kosztami zakupu,  

 -  wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 -  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 -  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych robót, wykonanie zaplecza 

socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 

likwidacja stanowisk roboczych, itd. 
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 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową.   

    

   
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Dokumentacja 
 Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt 1.2 

10.2. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normaty-

wami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 

muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone Wszystkie najważniejsze przepisy i normy 

dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

10.3. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez wła-

dze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane, 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko, 

- Ustawa Prawo geodezyjne t kartograficzne, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa, w sprawie dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wyko-

nywania robót budowlanych, 

- Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpo-

wiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 

umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw. 
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CZĘŚĆ   SZCZEGÓŁOWA 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-01.01  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
KOD CPV 45111000-1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych i demontażowych w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT 

WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I  REZONANSU 

MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. 

1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do stosowania jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jw..  

1.3 Zakres robót objętych SST  
1.3.1 Prace rozbiórkowe:  

 - rozbiórka posadzek z płytek PCV wraz z listwami przyściennymi 

- frezowanie warstwy betonowej gr. 2 mm 

- rozbiórka posadzek i okładzin ściennych wykonanych z płytek ceramicznych 

- rozbiórka fundamentu tomografu komputerowego 

- rozbiórka fundamentu rezonansu magnetycznego 

- rozbiórka fragmentów posadzki wraz z podłożem 

-  demontaż stolarki drzwiowej 

-  demontaż fragmentów ścianek działowych 

- wykucie nowych otworów drzwiowych 

- odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach  

- demontaż sufitów podwieszonych  

-  wykonanie otworu montażowego w ścianie zewn. 

- demontaż czerpni i wyrzutni ściennych 

-  demontaż podestu  

 - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

1.4.  Określenia podstawowe  
 Podstawowe określenia zostały podane w Części Ogólnej.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2 MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Części Ogólnej. 

 Ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki w remontowanym obiekcie ze względu na ich 

 stan techniczny jest niedopuszczalne. 

2.2 Materiały pomocnicze 

- wygrodzenie miejsca składowania materiałów z rozbiórki 

- tymczasowe ogrodzenie terenu objętego pracami rozbiórkowymi 

 

3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Części Ogólnej.  

3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 

 Roboty można prowadzić przy użyciu dowolnego typu sprzętu, którego parametry i ilość 

 zapewni spełnienie wymagań jakościowych wykonywanych prac. 

 Podstawowy sprzęt do wykonania prac: 

 - frezarka o szer. wałka 20 cm 

 - piła diamentowa do cięcia betonu 

 - młotki, przecinaki, łomy, szpadle, miotły, wiadra, itd. 

 - drabiny 

 - pomosty robocze, rusztowania  

 - samochód samowyładowczy  

 - inne narzędzia pomocne przy pracach rozbiórkowych 

 O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego 

 na budowie. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne 

 dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, 

 dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, 

 należy okazać stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. Wszystkie urządzenia i 

 maszyny użyte na budowie musza spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w 

 szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. Podczas 

 pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom 

 przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń.  

  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej.  

 Materiały rozbiórkowe powinny być wywożone środkami transportu przystosowanymi do 

 przewozu materiału rozbiórkowego.  Gruz na środkach transportu otwartych musi być 

 zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy 

 (plandeki, siatki). Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, 

 uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również kary 

 nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają wykonawcę. 

  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Części Ogólnej. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace , które      

 należy przeprowadzić.  

5.2. Zasady prowadzenia robót. 
5.2.1  Przygotowanie rozbiórki  

 Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

 niepowołanych oraz zabezpieczyć interes osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

 rozbiórki, w szczególności : 

  - ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 

  - zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania 

    rozbiórek, 

 - zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

5.2.2.  Przebieg robót rozbiórkowych   

 Rozbiórka powinna być przeprowadzona ręcznie tak, aby stopniowo odciąć elementy nośne 

 konstrukcji. Usuniecie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów 

 przyległych.     

 Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w Dzienniku robót rozbiórkowych, 
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 który oprócz danych porządkowych powinien podawać: 

 - kolejność i sposób wykonywania robót,  

 - opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  

 - opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

 bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

 5.3.  Przechowywanie gruzu na placu budowy  
 Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie  

 pozostającej w sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe odpadów 

 na placu budowy powinno być zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz 

 gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich. 

 5.4  Wywóz gruzu z terenu budowy  
 Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w 

 odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli 

 zachodzi taka konieczność – zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów 

 niebezpiecznych nie wolno ich składować na placu budowy, a Wykonawca musi wyznaczyć 

 do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

 5.5  Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych  
 Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

 doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały 

 czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

 Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

 Zabronione jest min.:  
 -wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

 -obalanie konstrukcji, ścian, itd. poprzez  podcinanie lub podkopywanie. 

 -zrzucanie na ziemię demontowanych elementów   

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej.  

6.2.  Badania podczas robót rozbiórkowych   
 Oględziny i kontrola jakości prowadzonych robót  powinna być prowadzona sukcesywnie 

 wraz z postępem robót, a ich wyniki wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

 Inspektora nadzoru.  

6.3.  Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych  
  Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność, prawidłowość i zakres wykonanych robót oraz 

 uporządkowanie i zabezpieczenie terenu budowy po zakończeniu prac rozbiórkowych  
 
7.  OBMIAR  ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej.  

7.2.  Jednostka  i zasady obmiaru  
Jednostką obmiaru jest  „m”(metr), „ m2”(metr kwadratowy) i „m3”(metr sześcienny). 

Podstawą do dokonywania obmiaru robót, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

 poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej „Przedmiar Robót”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej (przedmiar) z uwzględnieniem 

 zmian wprowadzonych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w „ naturze” (wykonana 

 robota),przyjmując jednostki miary odpowiadające danym zawartym w „Przedmiarze robót”  

    

8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru podano w Części Ogólnej. 
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Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z w/w wymaganiami(pkt.5 i 6) i powinien 

być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach budowlanych. 

Podstawą odbioru powinna być: 

- pełna dokumentacja robocza 

- dziennik budowy 

- protokół końcowy zawierający: 

-  wyniki kontroli uporządkowania terenu 

-  wyszczególnienie uszkodzeń wynikających z przeprowadzonych prac 

-  terminy i sposoby usunięcia uszkodzeń 

 Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola  wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu 

składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty 

potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na 

budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień wykonawcy lub 

podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do 

usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują). 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę 

jednostkową wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą.  
 

10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

10.1.  Związane normatywy 
  -  Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy 

  robotach rozbiórkowych nieużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów 

   budowlanych … (Dz..U. Nr 10, poz. 47 z 1995)  

 -   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 

 -   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 

 -  Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy 

 o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 

 -  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo wodne (2001.115.1229) Rozporządzenie Rady 

 Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 

 (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703) 

 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

 odpadów (Dz. U. Nr 112,poz.1206) 

 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów 

 odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz 

 kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje 

 odpadów (2001.152.1735) 

 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów 

 dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

 oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

 danych (2001.152.1737) 

 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  SST-01.02  
      KOD CPV 45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE 

    KOD CPV 45430000-0 - POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

      KOD CPV 45432111-5 - KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 

       

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST:  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

   dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin ścian  

  w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT  WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI 

TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO I  REZONANSU  MAGNETYCZNEGO 

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA  SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. 

1.2.  Zakres stosowania SST :  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

dotyczący realizacji  

1.3.  Zakres robót objętych SST: 
1.3.1 Roboty wykończeniowe: 

 Posadzka z wykładziny z PCV : 

 - zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 

 - wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 3 mm 

 - wykonanie hydroizolacji z dwuwarstwowej, półpłynnej folii 

 - ułożenie wykładziny  podłogowej z PCV rulonowej, homogenicznej na klej  

 Posadzka i ściany z płytek ceramicznych : 

 - wykonanie warstwy wyrównawczej 

 - wykonanie hydroizolacji 

 - wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na klej 

1.4.  Określenia podstawowe: 

  Podstawowe określenia zostały podane w Części Ogólnej.  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Części 

Ogólnej. W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze 

względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków 

dezynfekcyjnych). 

 Materiały użyte na okładziny ścian i podłóg twarde, dodatkowo powinny być nienasiąkliwe, a 

w odniesieniu do podłóg – przeciwpoślizgowe. 

2.2 Materiały posadzkowe : 
2.2.1 Posadzka z wykładziny z PCV : 

 wykładzina podłogowa: PCV 1 :  
Wykładzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina 

elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób 

nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania dodatkowych środków 

zabezpieczających przez cały okres użytkowania. Umożliwiająca odnowienie 

powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Posiadająca klasyfikację użytkową wg 

normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa użytkowa 2,0 mm. 



 

 

 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   

 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 

  

 adres do korespondencji: 

 80-563 Gdańsk; ul. Oliwska 21/23,  IVp. pok.7 

 

 

architekt Wanda Grodzka    


/ fax.

/ fax. 

e-mail 

502-52-18-36 

58/342-19-31 

58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

 

36 

 

Waga całkowita wg normy EN430: 2800 g/m2 ( +/- 2% ).  Grupa ścieralności wg normy 

EN 660-2: minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia resztkowego 

0,02 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy 

EN13501-1: Bfl s1. Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Charakteryzująca 

się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą 

odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. 

Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 

ISO. Antypoślizgowa R9.   
 wykładzina podłogowa: PCV 4 izolacyjna elektrycznie: 

Wykładzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa i przewodząca 

wykładzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym – zgodna z normą EN 649 oraz 

ISO10582; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, 

pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały okres 

użytkowania. Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.  

Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 

2,0 mm. Warstwa użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430: 2950 g/m2 ( +/- 

 2% ).Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum P ≤ 4 mm3. Średnia zmierzona 

wartość  wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433 

oraz ISO24343-1. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilność wymiarów   
       wg normy EN434 oraz ISO 23999: ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy    

        oddziaływaniu kółek krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy 

  EN423 oraz ISO2687. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. 

Zgodna z wartościami izolacji elektrycznej, właściwości elektrostatycznych oraz oporu 

elektrycznego zawartymi w poniższej tabeli: 

Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri ≤ 5 x 104 Ω 

Właściwości 

elektrostatyczne 
EN 1815 <2kV 

Opór elektryczny 
ESD - zaakceptowane SP - metoda 

2472 
R≤108 Ω 

 EN 1081 R15 x 104≤R≤106Ω  

  R25 x 104≤R≤106 Ω 

 EN/IEC 61340-4-1 5x104≤R≤106 Ω 

 EN/IEC 61340-4-5 ≤3.5 x 107 Ω 

  
Uwaga! Wykładzina podłogowa PCV powinna być wywinięta na ścianę na wysokość 10cm.  

Narożnik pod zagięciem wykładziny należy zabezpieczyć systemową listwą wyoblającą.  

Podłogi oraz połączenia ścian z podłogami powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy,  

umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. 

 

 Wykładzina z płytek ceramicznych 

Płytki ceramiczne szkliwione 20x20cm, gr.10mm. Kolor biały.  

Klasa ścieralności IV (PEI 4);  Antypoślizgowość-R10.  

Nasiąkliwość średnia – 3%<E<6%, Grupa B IIa.  

Wytrzymałość na zginanie dla płytek podłogowych nie mniejsza niż 35N/mm
2
, dla płytek 

ściennych nie mniejsza niż 15N/mm
2
. Kwasoodporność nie mniejsza niż 98%. 

Ługoodporność nie mniejsza niż 90%. Wymagana odporność szkliwa na pęknięcia 

włoskowate. Odporne na działanie środków czystości i dezynfekcji. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
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- długość i szerokość -1,5mm 

- grubość – 0,5mm 

- krzywizna – 1,0mm 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych   

z płytek ceramicznych powinny mieć : 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub PN 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do PN 

-      na opakowaniach powinien znajdować się termin ważności do stosowania 

2.2.2 Zaprawy klejowe i spoinowe : 

 Kleje dla wykładzin z PCV powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, 

 posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie atesty. 
 Zaprawy klejowe do płytek powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 

 Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania normy PN-EN 13888:2004 

  Zaprawa podposadzkowa samopoziomująca systemowa o właściwościach elastycznych. 

2.2.3 Preparat gruntujący : 

 Preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz 

zapewniać odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju. 

2.2.4 Folia izolacyjna : 

 - półpłynna folia izolacyjna dwuwarstwowa, zużycie 0,7 kg/m2. 

2.2.5 Woda : 

 Woda winna spełniać wymagania normy  PN-EN 1008:2004 ” Woda zarobowa do betonu .” 

 Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.2.6 Piasek : 

 Piasek powinien spełniać wymagania normy  PN-79/B-06711 ” Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych.” W szczególności powinien: 

 - nie zawierać domieszek organicznych 

 - posiadać frakcję różnych wariantów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

    piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.7 Cement : 

 Cement powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997 ”Cementy powszechnego 

 użytku” 

2.2.8 Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin : 

 - listwy dylatacyjne i wykończeniowe 

 - środki ochrony płytek i spoinach 

 - środki do usuwania zanieczyszczeń 

 - środki do konserwacji wykładzin i okładzin 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

 odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej.  

3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 

 Rodzaje sprzętu używanego do prac budowlanych związanych z remontem posadzek do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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3.3.  Sprzęt i narzędzia do wykonania posadzek: 
  Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 - szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża 

 - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

 - narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

  - pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowa- 

     dzania kompozycji klejących  

 - łaty do sprawdzania równości powierzchni  
 - poziomice, 

 - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

     kompozycji klejących, 

 - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 - gąbki do mycia i czyszczenia, 

 - wkładki (krzyżyki) dystansowe 

 - pędzel malarski 

 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 

4.2.  Transport i składowanie materiałów:   
 Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

 urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

 zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

 wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

 przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

 mechanicznych. Składowanie  materiałów  podłogowych   na  budowie  musi   być  w  

 pomieszczeniach  zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi  

 temperaturami. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Części Ogólnej. 

  Warunki przystąpienia do robót: 

 1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

 - wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i  

    izolacji podłóg,  

     - roboty   instalacji   sanitarnych,   centralnego   ogrzewania,   elektrycznych   i   innych   np. 

      technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

  - wszystkie bruzdy,  kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

   naprawczymi. 

 2) Wykonane  wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

        nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2. Wykonanie posadzek z wykładziny z PCV: 
5.2.1 Przygotowanie podłoża: 

 Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń i 

przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Podłoża z płyt wiórowych 

 należy kłaść zgodnie z zaleceniami producenta..Wytrzymałość na ściskanie min. 12MPa. 

 Wilgotność podłoża nie może być większa niż -3% dla podłoża cementowego, 1,5% dla 

 podłoża anhydrytowego i gipsowego oraz 9% dla  podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność 

  podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed  rozpoczęciem układania wykładzin. 
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 Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę 

 wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Należy używać tylko mas 

 wodoodpornych.  

 Przed przystąpieniem do układania wykładzin podłoże powinno być dokładnie oczyszczone 

 i odkurzone. Podkład  anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. przed przyklejeniem 

 wykładziny zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga  

 zagruntowania jeżeli wykazuje ślady pyłu. Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy 

 użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który nanosi się cienką warstwą przy użyciu 

 pędzla malarskiego. Podłoże zaizolować dwuwarstwową, półpłynną folią izolacyjną. 

 Wykonać warstwę wygładzającą powierzchnię podłoża grubości 2-3 mm z masy wygładzającej.

 Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i rozprowadzić za pomocą packi. Po 3 dniach 

 utwardzania masy można przystąpić do dalszych prac. 

 Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok. 10 cm. 

  W celu uzyskania najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej 

 skok pomiędzy cokolikiem a  ścianą tak ,aby otrzymać płynne przejście lub zastosować listwę  

 wyoblającą.   

 Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna być 

 niższa niż 15
0 

C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem 

 robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiały, a   

  szczególnie wykładziny PCV i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą 

 stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. Przed instalacją należy wybrać rolki 

 wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, 

 aż do chwili zakończenia instalacji. Rolki należy przechowywać w pozycji stojącej. 

 Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u dystrybutora. 

 Zaleca się takie  dopasowanie wykładziny, aby złącza arkusza znalazły się w odległości nie 

 mniejszej niż 0,5 m od najbliższego otworu. 

 5.2.2 Montaż wykładziny: 

 Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu i przyjąć temperaturę  pomieszczenia 

 (nie niższą niż 15
0
 C). Dopiero wtedy należy wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny na 

 odcinki wg wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. 

 Arkusze układa się wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać 

 w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach). Zaleca się takie  dopasowanie wykładziny, 

 aby złącza arkusza znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od najbliższego otworu i 

 aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi.  Luźno ułożone arkusze powinny 

 pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Arkusze, 

 które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują deformację ( sfalowanie, 

 pęcherze, itp.), nie mogą być przyklejane i  winny  być odrzucone jako wadliwe. 

   Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 

 producenta wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju 

 osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi 

 ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol).należy nanosić na  

 dokładnie wymieszany. Brzegi  wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie  

 ostrym  nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich 

 długości, zabezpieczając je przed  przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, 

  używając  packi lub szpachli. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną 

 grubość. Po 5 10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Nie 

 dopuszcza się  występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 

 fałd, pęcherzy,  odstających brzegów arkuszy PCV, itp. Ślady kleju przy spoinie  i wszelkie 

 zanieczyszczenia  klejem  powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. Wykonanej 
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 posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia  wykładziny.   

 Dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm. Powierzchnia posadzki 

 powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie 

 dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. 

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 

 większe niż 2 mm/1 m  i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Aby uniknąć 

 ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach  sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, 

 arkusze należy odwracać tak, aby po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne 

 sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 

 Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodze- 

  niom brzegów  i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach 

 Do spawania spoin należy używać sznura spawalniczego z plastyfikowanego PCV, zgodnego 

 z  zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub 

 bezbarwnego. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, średnica sznura  winna wynosić 4-5 mm. 

  Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie 

 wykładzin należy przeprowadzić po  6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy 

 należy wykonać  rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość 

 rowka powinna  wynosić 2/3 grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. 

 Spawanie, za pomocą końcówki do spawania termicznego, polega na  jednoczesnym 

 zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w 

 rowek rolką  dociskową. Wykończenie złącza polega na ścięciu , po ostygnięciu  spoiny, 

 nadmiaru  wtopionego w rowek sznura spawalniczego za pomocą specjalnego „noża 

 księżycowego”. 

 Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu ,

 który powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny, a także 

 szczególne zalecenia producenta. Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny 

 antyelektrostatycznej należy stosować specjalne kleje przewodzące. Wymagane jest również 

 spawanie spoin. 

   Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie 

 pomieszczenia listew z PVC. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub 

 przyspawać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów 

 powinno być wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC. 

 Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami 

 producenta np. emulsją akrylową. 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych: 

 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 

  niż +5°C i nie wyższych niż +30OC .Temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 

doby. 

5.3.1 Przygotowanie podłoża: 

 Podłoża pod wykładziny może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa. 

 Płyta żelbetowa grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm.  

 Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubości 

 minimum 50 mm. 

 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa,  

 a na  zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą  

 ( 1- 4 cm zanurzenia  stożka pomiarowego). 

 Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

-  podkłady związane z podłożem - 25 mm 

 -     podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
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             -     podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

  Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona 

 między listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez 

raków,  pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 

Niedopuszczalne są  zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 

5 mm na  całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

 W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

 konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  

 W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie 

 ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie 

 przekraczającym 6 m, a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny  

 przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m². 

 Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i  

 w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 

maszyny,  słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 

informacje o układzie  warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej. 

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po 

wykonaniu nie  powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy 

utrzymywać w stanie  wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed 

szkodliwymi wpływami ( np. dużą  różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W 

tym czasie podkład powinien być wyłączony z  ruchu. Do zapraw używanych do 

wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia  jakości i zmniejszenia 

ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym 

zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 

pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się 

z gotowych  fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

5.3.2 Wykonanie posadzki: 

 Wymagania przy układaniu posadzki: 

 - Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład 

  pod posadzkę powinien być równy i gładki.  

 - Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu 

  kitów i zapraw epoksydowych  - temp. min.15
0 
C, wilg. wzgl. powietrza 45-65% 

 - Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana 

  na zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w 

  trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki. 

 - W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być  

  wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 

  powinna być wykonana na linii wodorozdziału 

 - Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 

  usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

 - Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 

  projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, 

  mierzonej 2-metrową łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno 

  być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
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 - Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją  

  producenta. 

 - Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie  

  „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 

   klejąca  powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 

` - Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 

  zębów i konsystencja  kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 

  pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 - Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 

  płytek: 

- 50 x 50 mm  - 3 mm 

- 100x100 mm - 4 mm 

- 150x150 mm - 6 mm 

- 200 x 200 mm - 6 mm 

- 250 x 250 mm - 8 mm 

- 300x300 mm - 10 mm 
- 400x400 mm - 12 mm. 

 - Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 

  lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 - Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz ro 

  dzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 - Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub  

  wybranego narożnika. 

 - Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 

  tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 

  wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

 - Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być 

  większa niż 3 mm. 

 - Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje sią wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

  Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 -  do 100 mm -   około 2 mm 

 - od 100 do 200 mm -  około 3 mm 

  - od 200 do 600 mm -   około 4 mm 

  - powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm. 
 - Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej 

  powierzchni. 

 - Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 

  jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

  - Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z 

  płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy 

  do spoinowania.  

 - Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od  

  ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

  stosowania zaprawy klejowej.  

 - W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

  je wodą mokrym pędzlem. 

 - Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę  

  fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie  

  wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 

  płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.  
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 - Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 

  wklęsły kształt spoiny.  

 - Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 

  gąbką.    

 - Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

  należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

  wilgotną gąbką.  

 - Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 

  po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami   

  impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

 - W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 

  wysokości co najmniej 100 mm 

 W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch  

 odmiennych posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  

5.4 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych: 
5.4.1 Przygotowanie podłoża: 

 Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 -   ściany betonowe 

  - otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

 - płyty gipsowo kartonowe. 

 Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

 podłoża. 

 Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

 antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

 Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

 przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 

 zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

 (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wa
 piennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobno- 
 wymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

 W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

 (zgodnie z instrukcją producenta). 

 W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

 wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 

odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

  -   odchylenie powierzchni od   poziomu  nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

 Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

 klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

 cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2.    Wykonanie okładzin 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

 niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 

 odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
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 uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

 rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa 

 płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 

 dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

 Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

 aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

 cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

 Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

 kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 

 się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą 

 powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 

 pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

 kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

 powierzchni płytki. 

 Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub 

 pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju  i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że  powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć  od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 

niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

„mikroruchami"  ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 

spoiny. Dzięki  dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt  „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

 Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

 Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 

 szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

 wkładki dystansowe. 

 W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 

 jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 

`jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 

do  ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni  krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 

związaniu  kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.  

Dokładny  czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni  okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 

z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
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Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

 powierzchni płytek. Szczególnie dotyczyło płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

 stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

 preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny 

i  stawianym im wymaganiom. Impregnowane  mogą być także płytki. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób  wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną. 

6.2 Badania przed przystąpieniem  robót 

 Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 

odpowiednich  norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji  projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 

certyfikat lub deklarację  zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 

określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 -  sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem   wymaganej 

 szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

-   sprawdzenie równości podkładu,  które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę 

 -   sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

 poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm  

  -  sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

 przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

  -  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

  Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1, 5.3.1. i 5.4.1., 

 wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3 Badania jakości  prowadzone w czasie  robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin  

z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania  wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć  sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej, sposobu  wykonywania izolacji przeciwwilgociowej oraz innych  robót „zanikających". 

6.4 Badania jakości  prowadzone w czasie  odbioru robót 

 Badania w czasie  odbioru   robót  przeprowadza  się  celem  oceny spełnienia  wszystkich  

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 -  zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

 -  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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 -  prawidłowości przygotowania podłoży, 

 -  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

 -  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

 Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować:  

 - sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładziny oraz jej barwę i odcień (sprawdzać 

 wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem) 

- sprawdzenie  odchylenia   powierzchni  od   płaszczyzny  za   pomocą łaty  kontrolnej   

długości  2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy 

łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 

(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania wykładziny z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania wykładziny z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie  wybranej   powierzchni  wielkości   1   m
2
  należy zmierzyć  

szerokość  spoin  suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

 - grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.  niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe 

Wymagania  ogólne dotyczące wymiarów i tolerancji wymiarowych wykładzin i okładzin 

podano w  pkt.5.2, 5.3, 5.4 niniejszej specyfikacji. 

Kontrola i badania jakości okładzin z płytek ściennych ceramicznych zgodne z 

wymaganiami  rozdziału 3 normy PN-75/B-10121.  

Kontrola i badania jakości okładzin posadzek z płytek  ceramicznych zgodne z 

wymaganiami  rozdziału 3 normy PN-63/B-10145. 

  
7.  OBMIAR  ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej.  

7.2.  Jednostka i zasady obmiaru  
 Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)  

 Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

 przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

 powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 

się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej.  

 Roboty uznaje się za zgodne z SST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

 Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę 

 jednostkową wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

 a Wykonawcą.     

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów  

produkcji betonu. 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały – 

 Właściwości i wymagania 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 % < E < 

lub równe 6 % (Grupa BIIa) 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na  

wgłębne ścieranie. 
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na  

pęknięcia włoskowate. 
PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości po-

wierzchni. 

PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z poli-

chlorku winylu. 

PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

10.2.  Inne dokumenty  

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

  IBDiM -Warszawa 1997. 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-01.03  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
   KOD CPV 45262522-6 - ROBOTY MURARSKIE 
 

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót murarskich w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT 
 WYKONAWCZY REMONTU  PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I  REZONANSU 

 MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty te obejmują:  

 -  wymurowanie ścianek działowych 

 -  zamurowanie otworu montażowego 

 -  zamurowanie otworów po czerpni i wyrzutni ściennych 

 -  przemurowania ścianek wewnętrznych (przesunięcia otworów drzwiowych, itp.)  

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami .  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

   

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Części Ogólnej. 

2.2        Woda 
 Do  przygotowania zapraw   stosować można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom normy  

 PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. Bez badań laboratoryjnych można  stosować 

  wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych, 

  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3.       Piasek 
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do 

 zapraw budowlanych, a w szczególności: 

 a) nie może zawierać domieszek organicznych, 

 b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 

 1,0-2,0 mm 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne : 
 • Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B- 14501 

 „Zaprawy budowlane zwykłe"  

 • Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 • Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

 jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 • Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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 • Do zaprawy cement.-wapiennej  należy stosować cement  portlandzki wg  PN-B-1970 :1997  

 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora Nadzoru można stosować cement z 

 dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

 temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania  nie będzie niższa niż  +5°C. 

 • Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999. 

  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

  postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

  jednolitą  i jednobarwną   masę,   bez   grudek   niegaszonego   wapna   i   zanieczyszczeń 

 obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

  w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5.   Wyroby ceramiczne i silikatowe : 
  Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

     Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

  -  Masa 3,3-4,0kg 

-  Dopuszczania liczba cegieł połówkowych, pękniętych – do 10% cegieł badanych. 

-  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

-  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

-  Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

-  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

-  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - 

brak uszkodzeń po badaniu. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 - 20 wg PN-B-12050:1996 - ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

-  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

-  Masa 4,0-4,5 kg. 

-  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości badanych 

-  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

-  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

-  Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

Cegła dziurawka kl. 50 - ściany działowe 

-  Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

-  Masa 2,15-2,8 kg. 

-  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 22% 

-  Wytrzymałość na ściskanie 5 MPa. 

-  Gęstość pozorna 1,3 kg/dm 

-   przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

  -  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania -  

  brak uszkodzeń po badaniu. 

2.6.   Wyroby z gazobetonu: 
 Bloczki z gazobetonu klasy 500 wg PN-EN 771-4:2004. 

 Wymiary bloczka -59x24x12 cm. Bloczki chronić przed zawilgoceniem. 

Zaprawa klejowa do bloczków z gazobetonu. 
  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Części Ogólnej. 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót    
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 

 możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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• mieszarki do zapraw, 

•  betoniarki wolnospadowej, 

• przenośnych zbiorników na wodę 

• drobny sprzęt i narzędzia  ręczne 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościo-

wych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifiko-

wane i niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 

4.2.  Transport materiałów 
 • Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie    

  z   normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić       

  cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 

  dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed   

  zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych.  

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

 kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 • Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z 

 zamontowaną wciągarką. 

• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  

utratą stateczności. 

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w Części Ogólnej.  

5.2.   Ogólne zasady wykonywania murów : 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

 spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z  PN-68/B-10020 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

 suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

 moczyć w  wodzie. Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków klku rodzajów i klas jest 

 dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być 

 wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Narożniki muru 

 z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian 

 przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.  Murach nośnych z betonu komórkowego 

 nie wolno wykonywać poziomych lub pionowych bruzd i wnęk. Wyjątek stanowią bruzdy do 

 igielitowych przewodów istalacji elektrycznych wycinanych za pomocą specjalnych 

 skrobaczek lub frezowania. 

   Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

  Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 

 wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 

 murów fundamentowych.  
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  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temp. powyżej 0°C. 

  W przypadku przerwania robót , wierzchnie warstwy murów  powinny być zabezpieczone  (np. 

 przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy  

 sprawdzić stan  techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 

 uszkodzonej zaprawy. 

5.3. Mury z cegły pełnej. 

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

   17 mm, a minimalna 10 mm, 

 - 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

 nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

 tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewn. licach na głębokości 10-15 mm. 

5.3.2. Stosowanie połówek i cegieł  ułamkowych. 
 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż  

  15% całkowitej liczby cegieł. 

Jeżeli   na   budowie  jest   kilka  gatunków  cegły   (np.   cegła   nowa   i   rozbiórkowa),należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

 Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

 różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

  5.4 Mury z cegły dziurawki ; 
   Mury z cegły dziurawki należy wykonywać wg tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.  

   W narożnikach przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 

   stosować cegłę pełną..  

   W przypadku opierania belek stopowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy  

   powinny być wykonane z cegły pełnej. 

  5.5 Mury z bloczków gazobetonowych : 
   Układ bloczków w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania. Spoiny 

 poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ 

 lub 3/4 bloczka. Ścianki z gazobetonu będą wykonywane na zaprawie klejowej. Grubość spoin 

 zgodna z zaleceniami producenta zapraw.  

 

 6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej. 

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót murarskich 
Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 

wapna , kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów 

ceramicznych określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1 Bloczki gazobetonowe i cegła : 
 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
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- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

 stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć,  

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.4.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę             

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                           

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.4.3 Badanie  konstrukcji  murowych 
Sprawdzenie  wykonania ścianek działowych, nadproży  oraz  osadzenia  ościeżnic  należy 

przeprowadzić  na  podstawie  oględzin. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru   
 Ogólne zasady obmiaru   robót podano w Części Ogólnej. 

7.2.    Jednostka i zasady obmiaru 

 Jednostki obmiaru – m
3
(metr sześcienny) i m

2
 (metr kwadratowy) 

  Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian 

 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  na placu budowy. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót   
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej. 

 Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

 techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

  -  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy o wykonaniu  robót 

 zgodnie  z dokumentacją projektową i ST, 

-   inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

 nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8,3. Odbiór końcowy robót murowych 
 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wy

 kończeniowych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-  dokumentacja wykonawcza, 

-  dziennik budowy, 

-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

-  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

-  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
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niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden  wynik badania daje wynik 

negatywny roboty nie powinny być odebrane. W razie uznania całości lub części robót 

murowych za niezgodne z niniejszą SST należy ustalić, czy wdanym wypadku odstępstwa 

zagrażają bezpieczeństwu budowy. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 

odpowiednio wzmocnione lub rozebrane i w sposób prawidłowy wykonane oraz  ponownie 

przedstawione do odbioru. 

  

 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę 

jednostkową wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

 a Wykonawcą. 

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 
 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze                    

  PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne  

 PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  

    powszechnego użytku 

 PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

    zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 PN-B-30000:1990  Cement portlandzki  

 PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami  

   PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

    cementów powszechnego użytku 

 PN-97/B-30003  Cement murarski 15 

 PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25 

 PN-B-30020:1999  Wapno  

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  

 PN-80/B -06259  Beton komórkowy 

 PN-EN 771-4:2004 Bloczki gazobetonowe 

 PN-90/B-14501  Zaprawy   budowlane  zwykłe 

 10.2 Literatura : 
 Praca  zbiorowa. Vademecum  budowlane , Arkady , Warszawa  2001 

 Praca  zbiorowa.  Poradnik  majstra  budowlanego ,  Arkady ,  Warszawa  2003, 2004 
   
    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-01.04 

        WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    KOD CPV 45410000-4 - TYNKOWANIE 

 
1 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót tynkarskich w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT 
 WYKONAWCZY REMONTU  PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I  REZONANSU 

 MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty te obejmują:  

– wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych 

1.4.   Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

 odpowiednimi normami .  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

 

2  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Części 

 Ogólnej. 

2.2. Zaprawy  
 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

 90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 
 Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

 wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

 Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

 użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód  zawierających tłuszcze 

 organiczne, oleje i muł. 

2.4.  Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711  „Kruszywa mineralne. Piaski 

 do zapraw budowlanych", a w szczególności: 

 - nie zawierać domieszek organicznych, 
 - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 

 0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.4.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

 wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

 przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne : 
 - Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B- 

  14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

 - Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 - Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie  

  szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 - Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 - Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy  

  PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru  

  można  stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz  

  cement  hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od  

  chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 - Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w  

  postaci  ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które  powinno  

  tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i   

  zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać   
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  doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i  

  wapna.. 
 
3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w Części Ogólnej. 

 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. Wykonawca przystępujący do wykonania  tynków 

 zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  mieszarki do zapraw, 

-  agregatu tynkarskiego, 

-  betoniarki wolnospadowej, 

-  pompy do zapraw, 

-  przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 

 Transport materiałów : 

  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą    

 BN- 88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić    

 cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić  

 dowolnymi środkami  transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed    

 zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

  
 5.  WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Części Ogólnej. 

 Warunki przystąpienia do robót: 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i    

 skurczów murów tj. po  upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

 środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

 montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej 

 Jednostką obmiarową jest 1m
2
 wykonanych tynków wewnętrznych. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
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 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej 

8.1  Odbiór podłoża 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robót. 

 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże 

 oczyścić. 

8.2   Odbiór robót :  
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

 wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 

 pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 

 powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

-  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii,   

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.3 Odbiór tynków 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny  

 być zgodne z dokumentacją projektową. 

Niedopuszczalne są następujące wady:  

-  wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

-  ocenę wyników badań,  

-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę 

jednostkową wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

 a Wykonawcą.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-65/B-14503  Roboty rynkowe. Zaprawy budowlane. 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN- 767 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych.  

    Instrukcje i certyfikaty producenta. 

 PN-B-10109:1998 Rusztowania   

 PN-78/M –47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  

    parametry. 

 PN-78/M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z rur  

    stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

 PN-78/M-47900.02   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne  

    wymagania i badania oraz eksploatacja. 

 PN-78/M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania  

    i badania oraz eksploatacja  
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    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-01.05 

        WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
    KOD CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE 
 

1  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót malarskich w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT 
 WYKONAWCZY REMONTU  PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I  REZONANSU 

 MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

 na celu wykonanie robót malarskich obiektu obejmujące : 

 - zabezpieczenie posadzek i okien 

 - zmycie starych powłok malarskich na sufitach i ścianach  

 - przygotowanie podłoży pod malowanie  z poszpachlowaniem nierówności 

 - zagruntowanie podłoży pod malowanie  

 - dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów   

1.4.   Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

 odpowiednimi normami .  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY.  

2.1.  Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
 Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

 wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

 oleje i muł.   

2.2.  Farby budowlane gotowe: 
2.2.1. Farba lateksowa odporna na zmywanie lub szorowanie winna charakteryzować się 

 następującymi parametrami : klasa I i II lub 2000-5000 cykli mycia (norma odporności), 

 wydajność na poziomie 10-15m2/l przy jednokrotnym malowaniu, nie żółknie, wysoka siła 

 krycia, dobra przyczepność do podłoża, niekapiąca.  

 W niniejszym projekcie użyto : 

 -  farby akrylowe lateksowe w klasie AkrylitW   lub równoważne (min. klasa II -wg PN-EN 

 13300:2002)  

 -  farby emulsyjne lateksowe  do pomieszczeń wilgotnych w klasie  Łazienka & Kuchnia  lub 

 równoważne (klasa I -wg PN-EN 13300:2002) 

 -  farba lateksowa odporna na zmywanie lub szorowanie winna charakteryzować się 

 następującymi parametrami : klasa I i II lub 2000-5000 cykli mycia (norma odporności), 

 wydajność na poziomie 10-15m2/l przy jednokrotnym malowaniu, nie żółknie, wysoka siła 

 krycia, dobra przyczepność do podłoża, niekapiąca.  

 -  preparaty akrylowe do gruntowania podłoży zalecane przez producenta farb  
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2.2.2.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

 świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania w  

 obiektach służby zdrowia i w pomieszczeniach branży spożywczej ( bez bezpośredniego 

 kontaktu z żywnością ) .   

2.2.3.  Farby produkowane są w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na 

 zamówienie. 

 

3.  SPRZĘT.  
   Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałka  lub aparatów natryskowych.  

 Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i 

 certyfikaty.  

 Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio 

 przeszkolone. 

  

4.  TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  specyfikacji "Wymagania ogólne" Transport i 

składowanie materiałów  

 Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 

 transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

 zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

 dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

 rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

 Farby pakowane wg punktu 2..2.1. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

 obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

 Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

 zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT.  
 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C.   

 W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 

 być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

 stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.  

 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

 powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

 - całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

 sanitarnych),  

 - całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 - usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1.  Przygotowanie podłoży.  
 Podłoże z tynku posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

 wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

 kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  

 Przygotowanie podłoża: 

 Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 

 Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające 

 kawałki i płaty.  

 Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z mydłem, a następnie czystą 

 wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej.  



 

 

 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   

 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 

  

 adres do korespondencji: 

 80-563 Gdańsk; ul. Oliwska 21/23,  IVp. pok.7 

 

 

architekt Wanda Grodzka    


/ fax.

/ fax. 

e-mail 

502-52-18-36 

58/342-19-31 

58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

 

59 

 

 Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży (należy 

 zapoznać się z instrukcją preparatów przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.  

5.2.   Wykonywanie powłok malarskich.   
5.2.1.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

 wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

 Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 

 poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  

5.2.2.  Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi. 

 Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +5 
o
C. 

 Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20 
o
C i wilgotności względnej powietrza 

 65%. W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.  

 Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz 

 mrozem. Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca..  

 Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 

5.3.  Próbne wymalowania. 
 Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym SST należy dokonać wymalowań na 

 próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.  

 Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb wewnętrznych we 

 wnętrzu budynku.  

 Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z  

 użytkownikiem. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI.   

6.1.  Powierzchnia do malowania.  
 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 - sprawdzenie wsiąkliwości, 

 - sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

 - sprawdzenie czystości,  

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

 zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

 przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

 powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.   

6.2.  Roboty malarskie. 
 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

 - dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

 - dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

 Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy  

 wilgotności powietrza mniejszej od 65%.   

 Badania powinny obejmować:  

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

 - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  

 - dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

 sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

 państwowymi.   

 Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

 prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

 częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7.  OBMIAR ROBÓT. 
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  Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej 

 Jednostką obmiarową jest 1m
2
. Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych 

 w rozwinięciu, według faktycznie wymalowanych powierzchni.   Z obliczonej powierzchni nie 

 potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla 

 ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

 grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

   

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej 

 Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1.  Qdbiór podłoża. 
 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

 zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

 budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

 wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

 szpachlówką.  

 Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża 

 odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

 oczyścić.  

8.2.  Odbiór robót malarskich  
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

 równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

 producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

 wypełniaczy, braku plam, smug,zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

 okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

 dobrej jakości wykonania.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

 powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

 narzędziem powłoki od podłoża.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

 powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę 

jednostkową wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

 a Wykonawcą.   

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.   

10.1. Normy 
 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-91/B-10102 F arby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

 PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  

    wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
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 PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

    kopolimeryzowane styrenowe. 

 PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe   

    kopolimeryzowane styrenowe. 

 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  

    ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody   

    odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, 

 część 4) Arkady,  

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

 wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.  

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych. Wymagania  ogólne. 

 Kod CPV 45000000-7.  

   

 

 

    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-01.06 

        WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    KOD CPV 45421146-9 - INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH   
 

1  WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru sufitów podwieszanych w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT  
 WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I  REZONANSU 

 MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

 Roboty te obejmują wszystkie czynności umożliwiające:  

 – wykonanie  sufitów podwieszanych  

1.4.   Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

 odpowiednimi normami .  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY : 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Części 

Ogólnej. W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze 
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względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków 

dezynfekcyjnych). 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót   : 
2.2.1 Sufit podwieszany SP1 : 

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym 

współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:  

d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95 

15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95 

 c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm 

– montaż podwieszony)  
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane płyty sufitowe 

powinny:  

 wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III 

typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.  

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować 

materiały:  

 spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne); 

 zapewniające niską emisję mikro-pyłową zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie 

gorszej niż ISO 5;  

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 

Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny 

szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m
2
. Płyty są przeznaczone do demontażu.  

Właściwości użytkowe 
- kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  

- materiał rdzenia płyty      wełna szklana 

- grubość płyt     15 mm 

- wymiary płyt   600x600, 1200x600 mm  

- odbicie światła    > 80%  

- utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego 

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą 

- odporność na działanie pary nadtlenku wodoru (H2O2) 

- klasa odporności na pleśń potwierdzona niezależnymi badaniami 

- konstrukcja i akcesoria  spełniają wymagania antykorozyjne klasy C1  

zgodnie z EN ISO 12944-2  

Parametry techniczne 

- dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę     0,3 kg (3N) 

- klasyfikacja ogniowa (wg klas)      co najmniej  

A2-s1, d0  

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 

  -   konstrukcja T24 o wysokości profili głównych i poprzecznych 38 mm o 
  podwyższonej odporności na korozję  

-   profile główne i poprzeczne z blachy dodatkowo ocynkowanej, dwustronnie  

lakierowanej zgodnie z wymogami klasy D odporności na korozję  

-    kątowniki przyścienne oraz akcesoria zabezpieczone przed korozją również 
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 zgodnie z wymogami klasy D 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, 

2.2.2 Sufit podwieszany SP2 : 
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym 

współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00 

20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (65mm – montaż bezpośredni, 200mm 
– montaż podwieszony) 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe 

powinny:  

 charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 4,4 kg/m2 przez cały okres eks-

ploatacji 

 wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową 

(EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:  

 materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki 

Organiczne) 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej 

wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są przeznaczone do 

demontażu w dół. 
Właściwości użytkowe 

 kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  

 materiał rdzenia płyty      wełna szklana 

 grubość płyt     20 mm 

 wymiary płyt   600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 

 2000x600, 2400x600, 1200x1200 mm    

 odbicie światła   > 80%  

 utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego 

 oraz przecierania na mokro raz w tygodniu 

Parametry techniczne 

 dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę     0,5 kg (5N) 

 klasyfikacja ogniowa (wg klas)      co najmniej  

A2-s1, d0  

 stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 

 Konstrukcja T24 o wysokości profili głównych i poprzecznych 38 mm o podwyższonej 

odporności na korozję  

 Profile główne i poprzeczne z blachy dodatkowo ocynkowanej, dwustronnie lakierowa-

nej zgodnie z wymogami klasy D odporności na korozję  

 Kątowniki przyścienne oraz akcesoria zabezpieczone przed korozją również zgodnie z 

wymogami klasy D 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, 

zgodną z PN-EN 13964. 
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Płyty techniczne 

Płyta przeznaczona do wycinania otworów pod wszelkie instalacje wbudowane w płytę. 

Szczelność połączenia płyty z wbudowaną instalacją do konsultacji z działem  technicznym 

producenta, w celu zapewnienia szczelności systemu do 50Pa. 

Spełnia wszystkie założenia jak powyżej poza punktem nr 2. 

2. Płyta z obustronnie przyklejoną folią, krawędzie są zagruntowane.  

UWAGA: mogą wyniknąć różnice w odcieniach kolorystycznych ze względu na 

technologię montażu folii PVC.  

 

3.  SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Części Ogólnej. 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót    

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościo-

wych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifiko-

wane i niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 

4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku 

braku takich zaleceń materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy 

je  zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się i uszkodzenia podczas transportu. 

4.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały systemów suchej zabudowy winny być pakowane w sposób określony przez 

producenta. Instrukcja powinna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna być etykieta zawierająca 

 - nazwę i adres producenta 

 - nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej 

 - datę produkcji i nr partii 

 - wymiary 

 - liczbę sztuk w pakiecie 

 - nr aprobaty technicznej 

 - nr certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

 - znak budowlany 

 Składowanie materiałów powinno się odbywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

  Płyty do sufitów podwieszonych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składo-

wane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet. 

 Paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, nie kłaść na mokrym podłożu. 

 Płyty w paczkach są zawsze ułożone stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmo-

wać po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi. 

  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót    

Ogólne zasady wykonania robót podano w Części Ogólnej. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie  

harmonogramu robót. Jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz pole-

ceniami inspektora nadzoru.  
5.2 Warunki przystąpienia do robót :  

Przed przystąpieniem do wykonywania suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 

Okładziny a płyt ze  skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +12
O
C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Sufity systemowe : 

 Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 

 Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 

stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążaniu, tzn. że  jednostkowe obciążenie wyrywające musi być 

większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 

 Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 

antykorozyjne. 

 Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ją ścianach 

przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. 

Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. 

Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie co 120 cm. Powinny one 

być tak rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach zostały jednakowe odległości większe niż 

połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach 

wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż lini przebiegu profili głównych trasuje się miejsca 

mocowania wieszaków rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile 

główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między 

nimi profile „60”, tak aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada 

się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie dokonuje się 

montażu odcinków profili dochodzących do ścian. Należy docinać je z luzem 5-10 mm. Montaż 

sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt. 

    
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót: 

Częstotliwość  oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczane na 

teren budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli ustali 

kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiały i wyroby mają 

zaświadczenia jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych materiałów na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót 

w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 

- wymiary (zgodność z tolerancją) 

- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych 

- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych 
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Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej 

 Jednostką obmiarową jest 1m
2
 wykonanego sufitu podwieszanego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej 

 Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1.  Qdbiór podłoża. 
Odbiór   podłoża   należy   przeprowadzić   bezpośrednio    przed    przystąpieniem   do   robót 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

8.2.  Zgodność z dokumentacją projektową   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 

 pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

 8.3 Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

  a. -zgodność z dokumentacją techniczną, 

  b. -rodzaj zastosowanych materiałów, 

  c. -przygotowanie podłoża, 

  d. -prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

  e. -wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 

kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczy-

zny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 

zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy prze-

prowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 

kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokład-

nością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od płaszczy-
zny i odchylenia krawędzi 

od linii prostej  

Odchylenia powierzchni  i krawędzi od kierunku  Odchylenie przecinają-
cych się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w 

dokumentacji  
pionowego  poziomego  

nie większa niż 2 mrn i w 
liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty kon-

trolnej o długości 2 mb  

nie większe niż 1,5 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w pomiesz-
czeniach powyżej 3,5 m wy-

sokości  

nie większe niż 2 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni ograni-
czonej ścianami, belkami itp.  

nie większe niż 2 mm  
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę 

jednostkową wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

 a Wykonawcą. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.   

10.1. Normy  
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405       Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
PN PN-EN 13964:2004(U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO       (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 Inne dokumenty i instrukcje 

Informator  o   montażu   płyt  gipsowo-kartonowych,   ścian   działowych,   okładzin   ściennych   
i   sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 
o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 
IV - Kraków 1996 r. 

 

   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-01.07 

        WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    KOD CPV 45421100-5 - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW   

  
1  WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru stolarki budowlanej w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT  
 WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I  REZONANSU 

 MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

 Roboty te obejmują wszystkie czynności umożliwiające:  

 – wymianę  drzwi wewnętrznych. i okna wewnętrznego  

1.4.   Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

 odpowiednimi normami .  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.  MATERIAŁY : 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Części 

Ogólnej. W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze 

względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków 

dezynfekcyjnych). 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót   : 

a) Okno, według zestawienia stolarki. 

b) Drzwi, według zestawienia stolarki. 

c) Systemowe kotwy i elementy mocujące stosowane do kotwienia stolarki drzwiowej 

i okiennej. 

d) Parapety wewnętrzne   

e) Materiały do lutowania. 

Wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami Dokumentacji Technicznej wyma-

ganiami PN i zgodnie z przepisami BHP. 
 

3.  SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Części Ogólnej. 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót    

 W trakcie wymiany stolarki niezbędne będą: 

-  młotki , wkrętaki, drabiny, wiertarki, młotki kujące, kielnie, sprzęt do mieszania  

zaprawy, pace murarskie, sprzęt do spawania, sprzęt do lutowania, podesty 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościo-

wych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifiko-

wane i niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 

4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku 

braku takich zaleceń materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 

ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możli-

wością przesuwania się i uszkodzenia podczas transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Części Ogólnej. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót. Jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz pole-

ceniami inspektora nadzoru.  
5.1 Warunki przystąpienia do montażu stolarki  

Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić czy dostarczona nowa pasuje do otwo-

rów, oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń. Pomieszczenie w którym wykonywane 

będą prace należy odpowiednio zabezpieczyć tak, aby niemożliwym było uszkodzenie 
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elementów znajdujących się w pomieszczeniu oraz aby prace remontowe nie zabrudziły 

pomieszczenia w obrębie większym niż okolice ościeżnicy. 

Niezwłocznie po wykonaniu prac należy posprzątać oraz doprowadzić wnętrze pomiesz-

czenia do stanu sprzed montażu  . 

5.2 Demontaż starej stolarki  
Przed demontażem starej stolarki miejsce prac oznakować zgodnie z wymaganiami BHP. Zapo-

znać pracowników z zakresem demontaży i poinstruować o bezpiecznym sposobie jego wykona-

nia. 

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej zutylizować. Utylizacja w gestii wykonawcy. Przezna-

czone do utylizacji elementy usunąć z placu budowy. W pierwszej kolejności należy wyjąć z 

ościeżnicy skrzydła, następnie ręcznie wykuć ościeżnicę oraz w koniecznych przypadkach skory-

gować światło ościeży. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie szkła w demontowanych oknach.   Materiał 

poza obręb budynku wynosić w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  

Na czas demontażu przygotować kontenery w których będą gromadzone uzyskiwane w trakcie 

rozbiórki materiały.   

 Po zdemontowaniu istniejącej stolarki otwory w ścianach zewnętrznych winny być zabezpieczo-

ne przed wtargnięciem do wnętrza obiektu osób trzecich jak również przed zalaniem budynku 

przez opady atmosferyczne.  

5.3 Korygowanie wielkości otworów okiennych i drzwiowych w ścianach :  

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy skorygować otwory w ścianach. W 

tym celu należy: 

-  wykonać bruzdę po jednej stronie ściany i osadzić w niej profil stalowy jak to określa doku-

mentacja; 

-  wykonać bruzdę po drugiej stronie ściany i też osadzić w niej profil; 

-  połączyć ze sobą profile przez zespawanie za pomocą płaskowników dystansowych; 

-  zespolić profile z murem za pomocą podbetonowania; 

-  po związaniu zaprawy usunąć mur pod nadprożem w otworze okiennym oraz nadbudować 

mur nad nadprożem drzwiowym dostosowując otwory w świetle ościeży do żądanych wymia-

rów. 

-  usunąć gruz z obiektu do kontenerów. 

5.4 Przygotowanie ościeży   

 Podłoże ościeży winno być trwałe i mocne. Powierzchnia winna być gładka a jej kształt i wy-

miary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki. 

Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Wymiary stolarki po-

winny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 

  zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy, 

  zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgotności, 

  wykonania uszczelnień, 

  wykonania spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody. 

Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od materiału z jakiego została wykonana i dla stolarki  

PCV powinien wynosić min. 15mm. 

5.5 Przygotowanie stolarki. 

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczysz-

czeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczo-

ne przed uszkodzeniem. 
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5.6 Wymagania dotyczące montażu. 

Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 

-  przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenia własne oraz inne obciążenia występują-

ce podczas użytkowania, 

-  luz między otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymia-

rów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem 

ruchu konstrukcji budynku, 

- luz pomiędzy oknem a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym 

izolacyjność cieplną, przeciwdźwiękową i akustyczną, 
5.7 Sposób montażu stolarki budowlanej. 

  Montaż stolarki polega na: 

 ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu z pomocą klinów, ścisków lub specjal-

nych poduszek montażowych; 

 wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy ścianą był jednakowy ze wszyst-

kich stron; 

 trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych, 

 wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 

 zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów ( należy uważać aby 

w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się); 

 uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie 

szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, 

luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy, 

 wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapet winien odprowadzać wodę 

na min. 3cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić  min. 5% ; parapety powyżej 3 m 

długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych); 

 wykonanie  obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeży, 

na podkładzie z wyrównanej zaprawy  lub kleju, parapety drewniane za pomocą  wkrętów do 

wsporników mocujących; 

 Wykończenia ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub two-

rzywa , które winny zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku i tynku,  można zastosować spe-

cjalne listwy przyokienne) 

 regulacji okuć (okna należy wyregulować tak aby bez trudu zamykały się i otwierały). 

 usunięcie odpadów, sprzątnięcie wszelkich zanieczyszczeń,  umycie okna i drzwi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej.  

6.1 Kontrola ościeży : 

Ościeże musi być w miarę równe i suche. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich 

być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych. 

6.2 Kontrola materiałów : 

 Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczo-

nych do jej montażu do obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w szczególności ma-

teriałów do uszczelniania). 

6.3    Kontrola w czasie wykonywania robót : 

   Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z projektem specyfik 

   kacją techniczną , instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 

6.4    Kontrola w czasie odbioru robót : 
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W czasie odbioru robót kontroli podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową 

 zgodność ze specyfikacją techniczną 

 jakość zastosowanych materiałów 

 jakość montażu stolarki 

 jakość połączenia ościeżnic z ościeżnicami 

Połączenie ościeżnic okien i drzwi z ościeżnicami powinny spełniać wymagania dotyczące: 

 rozwiązań konstrukcyjnych ( tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak do-

brane, aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności,  mocowa-

nia i połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność 

stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia) 

 szczelności ( połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda 

spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 

 izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 

 izolacyjności akustycznej 

 korozji ( połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 

 higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzy-

bów, itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 

 własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łusz-

czyć i odbarwiać) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej 

 Jednostką obmiarową jest 1 sztuka. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-  odbiorowi ostatecznemu 

-  odbiorowi końcowemu 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 

-  Jakość i sposób osadzenia ościeżnic 

-  Uszczelnienia szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem. 

8.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót do-

konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym(wstępnym) robót.  

8.3 Odbiór końcowy robót   

Odbiorowi końcowemu przy montażu stolarki podlegają: 

-  jakość montażu( odchylenie od piony(max 2mm na 1m ościeżnicy nie więcej niż 3mm na cała 

ościeżnicę, otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać, ani zamyka) 

-  stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań , uszko-

dzeń mechanicznych 

-  sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez 

zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki 

Dokumenty do odbioru końcowego :  

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-  dokumentację powykonawczą; 

-  dziennik budowy i rejestr obmiarów; 

-  deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów, 
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-  protokóły odbioru robót zanikających. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzo-

nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.4 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-

niem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w 

całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę 

jednostkową wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

 a Wykonawcą.   

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.   

10.1. Normy  

 PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 

 PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział” 

 PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia” 

 PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy  

 PN-B-10201:1998 „ Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” 

 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania" 

 PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport” 

 PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 

 PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania” 

 PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 

 PN-EN 12210: 2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 

 PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i  zamykanie. Metoda 

badania” 

 PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwi-

chrowanie i siły operacyjne” 

 PN-EN 12400: 2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 

 PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynni-

ka przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona” 

 PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczyn-

nika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna i drzwi 

 PN-EN 12365-(1-4):2004(U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych” 

 PN-EN 107:2002(U) „ Metody badań okien- Badania mechaniczne” 

 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
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    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-01.08 

        WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    KOD CPV 45223210-1 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI, 

    KOD CPV 45262300-4 - BETONOWANIE , 

    KOD CPV 45262310-7 - ZBROJENIE , 

   
1  WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru fundamentów żelbetowych pod urządzenia oraz uzupełnienia płyt posadz-

kowych w pomieszczeniach w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT  WYKONAWCZY 
REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I  REZONANSU 

MAGNETYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

 Roboty te obejmują wszystkie czynności umożliwiające:  

 – wykonanie fundamentu tomografu  komputerowego  

 - wykonanie fundamentu rezonansu magnetycznego 

 - wykonanie kanału do tomografu  komputerowego 

 - wykonanie płyt posadzkowych w pomieszczeniach tomografu  komputerowego 

  i rezonansu magnetycznego 

1.4.   Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

 odpowiednimi normami .  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.    

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY : 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w Części Ogólnej. 

2.2 Szalowanie 

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe mate-

riały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 

2.2.2 Płyty deskowania: 

 -  sklejka - patrz WTWO, rozdział 5; 

 -  w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe; 

 -  łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o śred-

nicy większej niż 25 mm.  

2.2.3 Środek anty-przyczepny:  

 Aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 

 znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substan-

cji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.     

2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: 
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Bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersal-

nej skali Saybolta) w temp. 40°C. oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych 

pojemnikach. 

2.3  Zbrojenie 

2.3.1.  Żebrowana stal zbrojeniowa : 

Zbrojenie główne należy wykonać  prętów zbrojeniowych ze stali klasy A-III N  (BSt500s).  

Musi ona spełniać wymagania norm  PN-91/S-10041,  PN-90/B-03200,  PN-77/B-06200         

oraz WTWO. 

2.3.2    Elektrody spawalnicze : 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 

2.3.3.  Materiały pomocnicze : 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego  wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łą-

czenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 

1.5 mm. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.   

2.4  Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1.  Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych. 

 -  Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 

-  Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.4.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 

zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3 Kruszywo 

. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, 

z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić 

w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawar-

tość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

 Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2  mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 

nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 

krawędziach. 

 Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 

żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% pła-

skich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu 

mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

 Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4 Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środ-

ków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnie-

nie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie 

domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powin-

ny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nale-

ży uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być za-

twierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 

przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej za-

chowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których 

zastosowano domieszkę. 

 2.4.5 Folia izolacyjna : 

 -  półpłynna folia izolacyjna dwuwarstwowa, zużycie 0,7 kg/m2.  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  Części Ogólnej. 

4.1.  Transport materiałów : 

 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących 

w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 

należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozła-

dunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ . 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby 

zapewnić nieodkształcalność elementów stalowych. Materiały należy ułożyć równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. 

4.2.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton   powinien   być przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 

lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania 

mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wy-

mieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne" . 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane. 

5.1 Roboty przygotowawcze : 

 Po wykonaniu prac rozbiórkowych i usunięciu istniejących  płyt fundamentowych oraz frag-

mentów posadzek  należy uzupełnić i zagęścić istniejącą podsypkę piaskową (do Is>0,98). 

Pod płyty fundamentowe wykonać podkład z chudego betonu (beton kl. C7/10) grubości 10 cm. 

Wykonać izolację przeciwwodną z dwuwarstwowej, półpłynnej folii  izolacyjnej. 

5.2 Szalunki : 
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 Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 

poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami.   

 Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 

Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co 

do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 

 Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 

połączeń należy ograniczać do minimum. 

 Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 

deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

 Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe 

należy kształtować zgodnie z projektem. 

 Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, 

Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 

konstrukcji na nim umieszczonych. 

 Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.  

 Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 

pozostałości metali. 

 Przed wylaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 

Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

5.3  Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontak-

tem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed za-

nieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

 Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 

 Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 

zestawienia stali i układ zbrojenia. 

 Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 

następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz 

połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali 

zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

 Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO 

rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

5.3.3.  Układanie stali zbrojeniowej 

 Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, 

oraz inne zanieczyszczenia 

 Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

 Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

 Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali :   

-  Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 

-  Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 

-  Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 

 Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami podanymi na rysunkach. 

 Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 

 Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
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 Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy  nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie 

prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić 

to z inżynierem. 

5.4    Betonowanie 

5.4.1 Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość   wykonania   wszystkich   robót   zanikających,    między   innymi   

 wykonania   przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość   rozmieszczenia   i   niezmienność   kształtu   elementów   wbudowanych   

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

 Wytwarzanie mieszanki  betonowej  powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Wyjątkiem są małe 

elementy o objętości do 3 metrów sześciennych niewymagające betonu o klasie konstrukcyjnej, 

wtedy można wykonać mieszankę na budowie. Dozowanie składników do mieszanki betonowej 

powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 

co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 

związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić 

doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek 

betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 

się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki 
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betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

-  w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o 

grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu , pompy, 

-  przy betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref 

przydylatacyjnych  stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

-  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, 

-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 

5*8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20*30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 

0,3+0,5m, 

-  belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 

miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 

odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

5.4.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
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najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 

być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 

deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.4.4 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 

później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.4.5 Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

 ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 

niż 2mm. 

 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja pro-

jektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bez-

pośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za po-

mocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozde-

skowaniu. 

5.4    Wykonanie fundamentu pod tomograf: 

Płytę wykonać w jako żelbetową o grubości 25cm. Zbrojenie krzyżowo górą i dołem prętami #8 

w rozstawie co około 15cm. Należy zadbać o dobre zawibrowanie betonu. Upewnić się, że lo-

kalizacja fundamentu zgadza się z wytycznymi producenta tomografu oraz zachowane są do-

puszczalne odchyłki dotyczące poziomu górnej powierzchni wykonanej płyty. Należy użyć stali 

BSt500s oraz betonu C20/25.  Ściany fundamentu zabezpieczyć izolacją przeciwwodną z dwu-

warstwowej, półpłynnej folii  izolacyjnej. Szczegóły wg rysunków.   

5.4.1   Kanał kablowy w pomieszczeniu tomografu 

Kanał o przekroju 15x7cm wykonany z betonu C20/25 wykończony jest blachą aluminiowa lub 

ocynkowaną i przykryty blachą grubości 4mm. Pod pokrywą zastosować wodoodporne 

uszczelki.  Ściany kanału zabezpieczyć od zewnątrz  izolacją przeciwwodną z dwuwarstwowej , 

półpłynnej folii  izolacyjnej. Szczegóły wg rysunków. 

5.4.2   Posadzki w pomieszczeniu tomografu 

Po usunięciu starego fundamentu i wykonaniu nowego fundamentu warstwy posadzkowe należy 

odtworzyć na wzór istniejących. Warstwa wykończeniowa wymieniona wg cz. rysunkowej 

5.5    Wykonanie fundamentu pod rezonans: 

 Nowy rezonans umiejscowiono w nowej lokalizacji. Należy wykonać nowy blok fundamento-

wy 200x200x50cm z betonu C20/25. Zbrojenie w postaci siatki z prętów #12 w rozstawie co 

15cm w obu kierunkach. Stal klasy BSt500s. Ściany fundamentu zabezpieczyć izolacją prze-

ciwwodną z dwuwarstwowej, półpłynnej folii  izolacyjnej. Szczegóły wg rysunków.   
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5.5.1 Zbrojenie posadzki w pomieszczeniu rezonansu po przesunięciu lokalizacji bloku fundamento-

wego należy uzupełnić z zachowaniem wytycznych producenta rezonansu magnetycznego do-

tyczącego maksymalnej ilości zbrojenia w posadzce w zależności od odległości od urządzenia. 

Zbrojenie płyty posadzkowej grubości 12cm w postaci siatki z prętów #8 w rozstawie co około 

20cm. Stal BSt500s, beton C20/25. Należy uzupełnić płytę ze stali krzemowej na płycie zbrojo-

nej. Na płycie ze stali krzemowej wykonać górną warstwę betonową niezbrojona grubości 

12cm. Odkryte zbrojenie znajdujące się zbyt blisko rezonansu magnetycznego należy usunąć, a 

w miejscach gdzie powinno się znaleźć zbrojenie należy je dołożyć stosując zakład minimum 

30cm., 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części ogólnej. 

   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-  Szalunków 

-  Zbrojenia 

-  Cementu i kruszyw do betonu    

-  Receptury betonu 

-  Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem -  

-  Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

 -  Dokładności prac wykończeniowych  

-  Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 

robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy o wykonaniu  robót  

 zgodnie  z dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 
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9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę 

jednostkową wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

 a Wykonawcą.   

 Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania   

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie  w   konstrukcji   wszystkich   wymaganych   projektem   otworów,  jak   

 również  osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań,   

- oczyszczenie   stanowiska   pracy   i   usunięcie,   będących   własnością   Wykonawcy,   

materiałów rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-63/B-06251         - Roboty betonowe i żelbetowe  

PN-88/B-06250         - Beton zwykły  

PN-90/B-06240-44    - Domieszki do betonu  

PN-79/B-06711         - Kruszywa mineralne  

PN-81/B-30003         - Cement murarski 15 

PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 

PN-89/H-84023/01.  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215.  Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-84/H-9300   Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali   

   węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej   

   wytrzymałości. Wymagania i badania. 

B-03150/01      Konstrukcje   z   drewna   i   materiałów   drewnopodobnych.   Obliczenia   

statyczne   i projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN'196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań.  

10.2 Inne dokumenty : 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
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  żelbetowych, 

306/91       Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków  

  mineralnych, 

Instrukcja ITB nr 409/2005 
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