
PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 


Dobór dostawa i zamontowanie hydroforni w budynku głównym 
Części składowe zamówienia: Inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej  wykonawczej, wykonanie robót poprzez  dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia
Lokalizacja inwestycji: Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
                                                     w Olsztynie zlokalizowanego przy ul. Żołnierskiej  18 
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA


Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy 
na inwentaryzację, opracowania dokumentacji projektowej oraz dobór, zakup i montaż urządzenia do podnoszenia ciśnienia - hydrofornia. Załącznik nr 1 skan rzutu przedstawia pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzenia do podnoszenia ciśnienia.

Zakres opracowania dotyczy pomieszczenia zlokalizowanego na poziomie -1 (sutereny )
w budynku  głównym szpitala zlokalizowanego przy ul. Żołnierskiej 18- załącznik nr 1.  

Całkowita powierzchnia pomieszczenia wynosi ok. 38,30 m2 wg. załączonego projektu stanu istniejącego. Obecnie w wyżej opisanym pomieszczeniu przebiegają istniejące instalacje 
wod- kan c.o. wraz z urządzeniami jakimi są m.i.: stare pompy i zbiorniki, które przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zdemontować.  Wspomnianą zbędną armaturę należy zdemontować i zutylizować, a uzyskane finanse ze sprzedaży złomu Wykonawca winien przekazać wraz z dokumentem przekazania złomu Inwestorowi                         . 
Przed  przystąpieniem do wykonania zadania należy wykonać dokumentację:

· Instalacji elektrycznej 

·  Instalacji wod- kan

· Dobór urządzenia do podnoszenia ciśnienia

Obecnie ciśnienie jakie podawane jest z sieci zewnętrznej (miejskiej) nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego ciśnienia w instalacji wewnętrznej w momencie awarii zewnętrznej hydroforni zlokalizowanej na terenie szpitala  załącznik nr 2. W momencie kiedy  hydrofornia zewnętrzna ulega awarii ciśnienie wody z sieci miejskiej pozwala na dostarczenie wody do 
5 z 10 kondygnacji budynku głównego szpitala.  Wysokość pomiędzy najniższą i  najwyższa kondygnacja budynku wynosi ok 33m. Budynek główny zaznaczony jest na załączniku nr 1 i składa się z części przychodniej trzech skrzydeł oraz budynku bloków operacyjnych.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC

2.1. PRACE BUDOWLANE 

Przed przystąpieniem do projektowania sporządzić inwentaryzację w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania.

Całą niezbędną armaturę znajdującą się w pomieszczeniu technicznym należy zdemontować i zezłomować. Dokument złomowania oraz uzyskane finanse ze złomowania należy przekazać Inwestorowi. Przy doborze urządzeń hydroforowych do podnoszenia ciśnienia należy przewidzieć zasilenie podstawowe jak i rezerwowe.
 
Po dokonaniu doboru urządzeń, a następnie ich zamontowaniu należy dokonać badań wydajności instalacji na najwyższej kondygnacji budynku.

Po uzyskaniu zakładanej wydajności wody Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu technicznego szpitala oraz wykonania niezbędnej instrukcji obsługi z zastosowanych urządzeń.
Dodatkowo w budynku głównym należy dokonać prac związanych z wykonaniem dodatkowej instalacji tak aby umożliwić zasilenie wody w budynku bloków operacyjnych od strony budynku głównego, gdyż oddzielne jest zasilanie budynku głównego i oddzielne jest dla głównego budynku szpitala.  
Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania i realizacji.

A. Branża sanitarna

W pomieszczeniach znajdujących się na poziomie -1 w budynku głównym zlokalizowanym przy ul. Żołnierskiej 18 przeznaczonego  do adaptacji na potrzeby nowej hydroforni należy:
1. Demontaż i utylizacja pomp zbiorników oraz całej zbędnej instalacji znajdującej się w pomieszczeniu.
2. Zamontować urządzenia do podnoszenia ciśnienia dla budynku głównego 
przy ul. Żołnierskiej 18

3. Dokonać wpięcia w istniejącą instalację wodociągową 

4. Wykonać badania wydajności wody na najwyższych kondygnacjach skrzydła wschodniego zachodniego i północnego-  przedstawić w formie protokołu

5. Wykonać badanie wody
B. Branża elektryczna

W pomieszczeniach znajdujących się na poziomie -1 w budynku głównym  przeznaczonego  do adaptacji na potrzeby nowej hydroforni należy:

· wykonać zasilenie urządzeń do podnoszenia ciśnienia

2.2.  Odbiór robót

Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed 
ich zamurowaniem lub zakryciem

Po zakończonych pracach należy dokonać wszelkich prób i pomiarów w celu sprawdzenia szczelności tj. m.in. :

· Próba szczelności sieci wodociągowej

· Badanie jakości wody 

· Pomiary rezystancji izolacji obwodów

· Pomiary skuteczności od porażeń
2.3. Wymagania formalne

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie dokumentacji.

3. Uwagi końcowe

1. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie projektanta stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także obowiązującymi normami. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej


2. Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki:
a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

b. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

d. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

e. Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4) - Pisemne oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie 


Z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej


F.   Podlega pisemnemu uzgodnieniu z Z-com Dyrektora ds. ESP.- Tech.  

Szpitala
3. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych branżach.

4. Roboty remontowe realizowane będą w czynnym obiekcie.
5. Projektant opracuje wytyczne do planu BIOZ adekwatne do projektowanego zakresu robót w poszczególnych branżach.
6. Ze względu na specyfikę obiektu, jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy komórek organizacyjnych budynku szpitala 

7. Wszystkie wyłączenia przełączenia ograniczyć do minimum po uzgodnieniu 
ze służbami 
technicznymi szpitala

8. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji robót muszą posiadać atesty 
i aprobaty

9. Energię elektryczną i wodę dla potrzeb robót – odpłatnie udostępni zamawiający 

  W miejscu realizacji robót

10. Ze względu na przeznaczenie budynku wymagane jest utrzymanie czystości 
na bieżąco przy realizacji robót

11. Od osób uczestniczących w realizacji inwestycji oczekuje się znajomości
 i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa p.poż. Obowiązującej w szpitalu.

12. Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach służby zdrowia

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej 
w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym 
14. Wykonawca przeszkoli personel w zakresie działania zamontowanych urządzeń 

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:
Nr.1 Skan rzutu z pomieszczenia przeznaczonego do zamontowania urządzenia podnoszącego ciśnienie

Nr.2   Skan planu sytuacyjnego z zaznaczonym budynkiem głównym oraz hydrofornia zewnętrzna
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