

oznaczenie sprawy: DZPZ/333/29UEPN/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Olsztynie  
ul. Żołnierska 18  
10-561 Olsztyn  
Pieczęć zamawiającego

**Zbiornicze zestawienie ofert – sprostowanie**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość części brutto wyrażona w zł.	Termin wykonania zamówienia	Zaoferowany termin dostawy	Okres gwarancji	Termin płatności
01	Arka Global sp z o o sp k 60-105 Poznań	Część nr 1 – 73 185,00 zł Część nr 4 – 93 012,60 zł Część nr 11 – 509 220,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
02	Batist Medical Polska sp z o o ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	Część nr 3 – 181 440,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
03	Konsorcjum firm: Citonet Pomorski sp z o o Zabagno 18c 83-115 Swaróżyn oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych sp z o o ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	Część nr 3 – 194 400,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
04	Europrofil sp z o o ul. Zielona 11 11-015 Olsztynek	Część nr 3 - 168 480,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
05	Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18 05-501 Piaseczno	Część nr 5 – 371 250,00 zł Część nr 6 – 472 651,20 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni

06	Ralf Medical sp z o o ul. Sieradzka 10 lok. 2 60-163 Poznań	Część nr 1 – 103 320,00 zł Część nr 4 – 163 590,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
07	Sinmed sp z o o ul. Graniczna 32b 44-178 Przyszowice	Część nr 1 – 79 212,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
08	Skamex sp z o o sp k ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Część nr 1 – 159 285,00 zł Część nr 2 – 32 400,00 zł Część nr 3 – 343 440,00 zł Część nr 4 – 247 722,00 zł Część nr 5 – 877 500,00 zł Część nr 7 – 29 484,00 zł Część nr 8 – 34 020,00 zł Część nr 10 – 243 540,00 zł Część nr 11 – 615 492,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
09	Tryumf sp z o o ul. Grabowskiego 8 37-450 Stalowa Wola	Część nr 3 – 181 440,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
10	Zarys International Group sp z o o sp k ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Część nr 2 – 21 600,00 zł Część nr 3 – 129 600,00 zł Część nr 4 – 214 069,20 zł Część nr 5 – 352 350,00 zł Część nr 11 – 635 196,60 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni

**Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwoty w wysokości:**

nr części	wartość brutto
1	136 080,00 zł
2	27 540,00 zł
3	317 520,00 zł
4	492 480,00 zł
5	661 500,00 zł
6	607 694,40 zł
7	28 350,00 zł
8	23 328,00 zł



9	16 038,00 zł
10	40 629,60 zł
11	1 166 400,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3 517 560,00 zł</b>

Sporządziła: Marlena Wiska, 03-12-2020 r.

oznaczenie sprawy: DZPZ/333/29UEPN/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Olsztynie  
ul. Żołnierska 18  
10-561 Olsztyn  
Pieczęć zamawiającego

**Zbiornicze zestawienie ofert – sprostowanie**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość części brutto wyrażona w zł.	Termin wykonania zamówienia	Zaoferowany termin dostawy	Okres gwarancji	Termin płatności
01	Arka Global sp z o o sp k 60-105 Poznań	Część nr 1 – 73 185,00 zł Część nr 4 – 93 012,60 zł Część nr 11 – 509 220,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
02	Batist Medical Polska sp z o o ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	Część nr 3 – 181 440,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
03	Konsorcjum firm: Citonet Pomorski sp z o o Zabagno 18c 83-115 Swaróżyn oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych sp z o o ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	Część nr 3 – 194 400,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
04	Europrofil sp z o o ul. Zielona 11 11-015 Olsztynek	Część nr 3 - 168 480,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
05	Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18 05-501 Piaseczno	Część nr 5 – 371 250,00 zł Część nr 6 – 472 651,20 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni

06	Ralf Medical sp z o o ul. Sieradzka 10 lok. 2 60-163 Poznań	Część nr 1 – 103 320,00 zł Część nr 4 – 163 590,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
07	Sinmed sp z o o ul. Graniczna 32b 44-178 Przyszowice	Część nr 1 – 79 212,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
08	Skamex sp z o o sp k ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Część nr 1 – 159 285,00 zł Część nr 2 – 32 400,00 zł Część nr 3 – 343 440,00 zł Część nr 4 – 247 722,00 zł Część nr 5 – 877 500,00 zł Część nr 7 – 29 484,00 zł Część nr 8 – 34 020,00 zł Część nr 10 – 243 540,00 zł Część nr 11 – 615 492,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
09	Tryumf sp z o o ul. Grabowskiego 8 37-450 Stalowa Wola	Część nr 3 – 181 440,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni
10	Zarys International Group sp z o o sp k ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Część nr 2 – 21 600,00 zł Część nr 3 – 129 600,00 zł Część nr 4 – 214 069,20 zł Część nr 5 – 352 350,00 zł Część nr 11 – 635 196,60 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni	nie określono	60 dni

**Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwoty w wysokości:**

nr części	wartość brutto
1	136 080,00 zł
2	27 540,00 zł
3	317 520,00 zł
4	492 480,00 zł
5	661 500,00 zł
6	607 694,40 zł
7	28 350,00 zł
8	23 328,00 zł



9	16 038,00 zł
10	40 629,60 zł
11	1 166 400,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3 517 560,00 zł</b>

Sporządziła: Marlena Wiska, 03-12-2020 r.