

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn*

Zbiorcze zestawienie ofert

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Oferowany termin dostawy sprzętu / uzupełnienia komisji wynosi: parametr oceniany dla części nr 1-39, 42-13	Okres gwarancji	Warunki płatności
------------------	--	------------------------	------------------------------------	--	------------------------	--------------------------

01	Consultronix S.A. Ul.Przemysłowa 17, 32-083 Balice	Część nr 1 – 18 225,00 zł Część nr 4 – 33 862,86 zł Część nr 5 – 4 515,05 zł Część nr 6 – 118 108,80 zł Część nr 8 – 2 773,44 zł Część nr 9 – 43 937,21 zł Część nr 11 – 4 860,00 zł Część nr 12 – 2 551,50 zł Część nr 13 – 2 642,22 zł Część nr 14 – 1 142,21 zł Część nr 15 – 1 749,60 zł Część nr 16 – 2 885,76 zł Część nr 17 – 1 366,63 zł Część nr 18 - 1 701,00 zł Część nr 19 – 38 880,00 zł Część nr 22 – 16 528,32 zł Część nr 23 – 14 921,28 zł Część nr 28 – 6 889,10 zł Część nr 36 – 225 189,72 zł Część nr 37 – 298,94 zł Część nr 38 – 4 713 179,94 zł Część nr 40 – 2 181 168,00 zł Część nr 41 – 288 829,80 zł Część nr 42 – 21 414,39 zł Część nr 43 – 247 984,20 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni, od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni
----	---	--	---	--	---------------	--------

02	Polymed Polska sp.zo.o. Ul.Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice	Część nr 1 – 27 054,00 zł Część nr 2 – 1 615,68 zł Część nr 3 – 76 680,00 zł Część nr 4 – 30 618,00 zł Część nr 5 – 4 082,40 zł Część nr 6 – 146 880,00 zł Część nr 9 – 34 398,00 zł Część nr 12 – 4 698,00 zł Część nr 13 – 1 914,84 zł Część nr 14 – 1 080,00 zł Część nr 15 – 1 775,52 zł Część nr 17 – 1 641,71 zł Część nr 18 – 1 188,00 zł Część nr 19 – 25 729,92 zł Część nr 20 – 32 319,00 zł Część nr 21 – 264,00 zł Część nr 23 – 8 199,36 zł Część nr 25 – 1 825,20 zł Część nr 32 – 2 300,40 zł Część nr 33 – 56 160,00 zł Część nr 36 – 248 724,00 zł Część nr 42 – 14 547 ,60 zł Część nr 43 – 160 380,00 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni, od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni
03	MDT sp.zo.o. Ul.Skośna 12A, Kraków 30-383	Część nr 12 – 1 879,20 zł Część nr 13 – 1 368,90 zł Część nr 17 – 2 332,80 zł Część nr 18 – 1 252,80 zł Część nr 19 – 19 699,20 zł Część nr 30 – 1 231,20 zł Część nr 31 – 6 480,00 zł Część nr 32 – 1 490,40 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni, od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni

04	Alcon Polska sp.zo.o. Ul.Marynarska 15 02-674 Warszawa	Część nr 6 – 260 064,00 zł Część nr 9 – 39 795,84 zł Część nr 15 – 2 239,49 zł Część nr 24 – 67 117,03 zł Część nr 34 – 39 659,76 zł Część nr 35 – 8 665,92 zł Część nr 36 – 333 849,60 zł Część nr 39 – 30 326,40 zł Część nr 43 – 205 723,80 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni, od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni
05	Ocustar sp.zo.o. 61-729 Poznań Ul.Młyńska 5/9	Część nr 1 – 30 342,60 zł Część nr 3 – 92 340,00 zł Część nr 4 – 34 371,54 zł Część nr 5 – 4 582,87 zł Część nr 6 – 146 966,40 zł Część nr 9 – 31 523,69 zł Część nr 15- 3 849,12 zł Część nr 16 – 3 627,18 zł Część nr 19 – 23 137,92 zł Część nr 23 – 14 515,20 zł Część nr 42 – 11 647,80 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni, od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni
06	Quantel Medical Polska sp.zo.o. Ul.Raławicka 93 02-634 Warszawa	Część nr 1 – 121 338,00 zł Część nr 15 -2 633,21 zł Część nr 21 – 333,29 zł Część nr 22 – 21 591,36 zł Część nr 26 – 14 333,11 zł Część nr 32 – 1 318,68 zł Część nr 36 – 213 192,00 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	-do 3 dni , od dnia złożenia zamówienia(w zakresie części nr 1,15,21,22,26,32) -w zakresie części nr 36 - do 2 dni, od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni

07	Optotech Medical sp.zo.o.sp.k. Ul.w.Wimmera 67 E	Część nr 1 – 25 110,00 zł Część nr 2 – 1 620,00 zł Część nr 6 – 151 200,00 zł Część nr 12 – 3 078,00 zł Część nr 13 – 2 349,00 zł Część nr 18 – 2 916,00 zł Część nr 19 – 38 016,00 zł Część nr 21 – 432,00 zł Część nr 22 – 13 824,00 zł Część nr 29 – 24 537,60 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni, od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni
08	Bausch Health Poland Sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów	Część nr 29 – 19 699,20 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 3 dni , od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni
09	Inov8 sp.zo.o.sp.k. Ul.Mińska 48 lok 1U, 03-808 Warszawa	Część nr 1 – 35 640,00 zł Część nr 4 – 45 360,00 zł Część nr 5 – 6 048,00 zł Część nr 6 – 259 200,00 zł Część nr 8 – 2 592,00 zł Część nr 10 – 68 040,00 zł Część nr 11 – 6 480,00 zł Część nr 20- 46 818,00 zł Część nr 22 – 25 920,00 zł Część nr 23 – 13 824,00 zł	36 miesięcy od dnia podpisania umowy	do 2 dni, od dnia złożenia zamówienia	Nie określono	60 dni

Termin dostawy / uzupełnienia komisji wynosi 2 dni robocze dla części nr 40,41.

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę brutto w wysokości :

lp	RAZEM brutto
1	24 300,00

2	6 588,00
3	103 950,00
4	35 640,00
5	4 752,00
6	119 059,20
7	374 220,00
8	1 347,84
9	28 009,80
10	68 040,00
11	13 284,00
12	3 159,00
13	1 360,80
14	972,86
15	1 671,84
16	2 235,06
17	1 541,59
18	1 683,72
19	20 476,80
20	32 319,00
21	540,00
22	20 822,40
23	9 763,20
24	45 360,00
25	1 624,32
26	5 113,37
27	6 480,00
28	8 640,00

29	36 288,00
30	1 069,20
31	7 128,00
32	1 587,60
33	56 160,00
34	35 100,00
35	6 498,36
36	210 243,60
37	259,20
38	3 634 648,20
39	30 326,40
40	2 156 106,60
41	288 360,00
42	24 948,00
43	16 200,00

Sporządził: Beata Dela, dnia 20 sierpnia 2020 r.