

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie  
ul. Żołnierska 18  
10-561 Olsztyn*

### Zbiornicze zestawienie ofert dodatkowych nr 2

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
01	<p style="text-align: center;"><b>Farmacol Logistyka sp z o o</b> <b>ul. Szopienicka 77</b> <b>40-431 Katowice</b></p>	<p style="text-align: center;">122,221,362,375,381,478,526,527, 535 – <b>Wykonawca podtrzymał</b> <b>ceny w zakresie powyższych części</b></p>	<p style="text-align: center;">od dnia 17-01-2020 do dnia 30-06-2021</p>	<p style="text-align: center;">nie określono</p>	<p style="text-align: center;">60 dni</p>
02	<p style="text-align: center;"><b>Konsorcjum firm:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PGF sa oraz Urtica sp z o o</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ul. Krzemieniecka 120</b></p> <p style="text-align: center;"><b>64-613 Wrocław</b></p>	<p style="text-align: center;">122,221,362,375,381,478,526,527 ,535 – <b>Wykonawca nie</b> <b>odpowiedział na wezwanie</b> <b>Zamawiającego do złożenia oferty</b> <b>dodatkowej</b></p>	<p style="text-align: center;">od dnia 17-01-2020 do dnia 30-06-2021</p>	<p style="text-align: center;">nie określono</p>	<p style="text-align: center;">60 dni</p>

03	<b>Asclepios sa</b> <b>ul. Hubska 44</b> <b>0-502 Wrocław</b>	<b>Część nr 527 – 60 411,12 zł</b>	od dnia 17-01-2020 do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
----	---	------------------------------------	--	---------------	--------

*Sporządziła: mgr Marlena Wiska, dnia 17-12-2019 r.*

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie  
ul. Żołnierska 18  
10-561 Olsztyn*

### Zbiornicze zestawienie ofert dodatkowych nr 2

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
01	<b>Farmacol Logistyka sp z o o</b> <b>ul. Szopienicka 77</b> <b>40-431 Katowice</b>	122,221,362,375,381,478,526,527, 535 – <b>Wykonawca podtrzymał</b> <b>ceny w zakresie powyższych części</b>	od dnia 17-01-2020 do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
02	<b>Konsorcjum firm:</b>  <b>PGF sa oraz Urtica sp z o o</b>  <b>ul. Krzemieniecka 120</b>  <b>64-613 Wrocław</b>	122,221,362,375,381,478,526,527 ,535 – <b>Wykonawca nie</b> <b>odpowiedział na wezwanie</b> <b>Zamawiającego do złożenia oferty</b> <b>dodatkowej</b>	od dnia 17-01-2020 do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni

03	<b>Asclepios sa</b> <b>ul. Hubska 44</b> <b>0-502 Wrocław</b>	<b>Część nr 527 – 60 411,12 zł</b>	od dnia 17-01-2020 do dnia 30-06-2021	nie określono	60 dni
----	---	------------------------------------	--	---------------	--------

*Sporządziła: mgr Marlena Wiska, dnia 17-12-2019 r.*