

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Wartość oferty brutto
01	Komtur Polska sp z o o Plac Farmacji 1 02-699 Warszawa	Część nr 4 – 227 083,50 zł Część nr 15 – 1 812 198,94 zł Część nr 26 – 155 372,26 zł Część nr 27 – 198 000,00 zł Część nr 36 – 185 371,20 zł
02	Abbvie sp z o o ul. Postępu 21b 02-676 Warszawa	Część nr 27 – 262 230,57 zł
03	Profarm PS sp z o o ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna	Część nr 28 – 53 546,25 zł Część nr 35 – 41 990,40 zł
04	Server Polska Services sp z o o ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa	Część nr 2 – 240 430,29 zł
05	Farmacol Logistyka sp z o o ul. Szopienicka 77 40-431 Katowice	Część nr 9 – 3 177 404,01 zł Część nr 10 – 836 898,48 zł Część nr 19 – 18 635,40 zł Część nr 20 – 15 548,89 zł Część nr 21 – 8 638,27 zł Część nr 35 – 42 340,32 zł
06	Amgen sp z o o ul. Puławska 145 02-715 Warszawa	Część nr 14 – 20 003,76 zł

07	<u>Konsorcjum firm:</u> Bayer sp z o o Aleje jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Urtica sp z o o ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	Część nr 31 – 411 840,09 zł
08	Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	Część nr 25 – 245 902,10 zł Część nr 29 – 7 899,98 zł
09	Egis Polska Dystrybucja sp z o o ul. Komitetu Obrony Robotników 45D 02-146 Warszawa	Część nr 26 – 140 940,00 zł
10	Janssen Cilag sp zo o ul. Hżeczka 24 02-135 Warszawa	Część nr 1 – 415 007,84 zł
11	Pfizer Trading Polska sp z o o ul. Żwirki i Wigury 16B 02-092 Warszawa	Część nr 3 – 321 659,10 zł
12	Sanofi – Aventis sp z o o ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Część nr 13 – 831 486,71 zł Część nr 37 – 311 373,72 zł Część nr 38 – 104 781,60 zł
13	Takeda Pharma sp z o o ul. Prosta 68 00-838 Warszawa	Część nr 5 – 44 226,00 zł
14	Roche Polska sp z o o ul. Domaniewska 39b 02-672 Warszawa	Część nr 7 – 168 523,79 zł Część nr 16 – 219 510,00 zł Część nr 34 – 260 960,40 zł
15	<u>Konsorcjum firm:</u> Neuca sa i Farmada Transport sp z o o ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń	Część nr 19 – 7 533,00 zł
16	Salus International sp z o o ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	Część nr 18 – 15 513,12 zł Część nr 19 – 19 002,60 zł Część nr 20 – 17 550,43 zł Część nr 21 – 9750,24 zł Część nr 35 – 14 669,42 zł

17	<p><u>Konsorcjum firm:</u> Urtica sp z o o ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław PGF sa ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź</p>	<p>Część nr 6 – 557 251,86 zł Część nr 8 – 3 000 873,31 zł Część nr 11 – 318 499,13 zł Część nr 12 – 912 676,03 zł Część nr 19 – 18 724,50 zł Część nr 22 – 615 600,00 zł Część nr 23 – 243 615,60 zł Część nr 24 – 266 000,11 zł Część nr 26 – 155 315,88 zł Część nr 28 – 53 525,82 zł Część nr 32 – 47 596,25 zł</p>
18	<p>Asclepios sa ul. Hubska 44 50-502 Wrocław</p>	<p>Część nr 18 - -18 817,92 zł Część nr 19 – 17 523,00 zł Część nr 22 – 578 340,00 zł Część nr 23 – 246 207,60 zł Część nr 29 – 10923,77 zł Część nr 33 – 47 518,39 zł Część nr 35 – 51 438 ,24 zł</p>

1. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli /kwoty wyrażone w zł/:

	brutto
część nr 1	415 007,84
część nr 2	240 430,29
część nr 3	321 659,10
część nr 4	227 083,50
część nr 5	44 226,00
część nr 6	1 148 974,25
część nr 7	168 523,78
część nr 8	3 000 872,45
część nr 9	3 177 404,01
część nr 10	836 896,57
część nr 11	318 499,13
część nr 12	912 676,03
część nr 13	831 492,92
część nr 14	20 003,76
część nr 15	1 812 198,94

część nr 16	219 510,00
część nr 17	363 999,79
część nr 18	22 744,80
część nr 19	7 011,90
część nr 20	15 544,22
część nr 21	8 635,68
część nr 22	549 504,00
część nr 23	456 363,72
część nr 24	266 000,11
część nr 25	246 178,67
część nr 26	201 530,11
część nr 27	277 552,92
część nr 28	53 524,89
część nr 29	7 899,98
część nr 30	1 187 549,75
część nr 31	411 840,09
część nr 32	47 596,25
część nr 33	47 449,80
część nr 34	260 969,04
część nr 35	20 335,95
część nr 36	185 371,20
część nr 37	338 839,20
część nr 38	104 781,60
Razem:	18 776 682,23

2. Termin wykonania zamówienia:

-od dnia podpisania umowy do dnia 31-03-2020

Sporządziła: Marlena Wiska, 07-02-2019