

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Olsztynie  
ul. Żołnierska 18  
10-561 Olsztyn  
*Pieczęć zamawiającego*

**Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość oferty brutto
01	Abbot Medical sp.zo.o. Ul.Postępu 21B , 02-676 Warszawa	Część nr 9 – 668 088,00 zł Część nr 12 – 34 560,00 zł Część nr 30 – 452 152,80 zł Część nr 32 – 102 816,00 zł Część nr 33 – 168 588,00 zł Część nr 35 – 300 348,00 zł
02	Aesculap Chifa sp.zo.o. Ul.Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	Część nr 42 – 13 703,04 zł
03	Arteriae sp.zo.o.sp.k. 91-849 Łódź, ul.Okopowa 109/56	Część nr 6 – 2 523 420,00 zł
04	Balton sp.zo.o. Ul.Nowy Tomyśl 7 m 14 , 00-496 Warszawa	Część nr 2 – 158 943,60 zł Część nr 16 – 378 108,00 zł Część nr 32 – 136 771,20 zł Część nr 35 – 385 884,00 zł Część nr 38 – 4 860,00 zł Część nr 41 – 581 315,40 zł
05	Bard Poland Sp.zo.o. Ul.Osmańska 14, 02-823 Warszawa	Część nr 13 – 147 528,00 zł
06	Biotronic Polska sp.zo.o. Ul.Murawa 12-18 , 61-655 Poznań	Część nr 8 – 432 216,00 zł Część nr 17 – 404 244,00 zł Część nr 20 – 92 880,00 zł Część nr 21 – 23 328,00 zł Część nr 22 – 151 200,00 zł Część nr 23 – 123 120,00 zł Część nr 24 – 34 560,00 zł Część nr 40 – 25 920,00 zł

07	Boston Scientific Polska sp.zo.o. Al.Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa	Część nr 5 – 965 250,00 zł Część nr 17 – 554 040,00 zł Część nr 28 – 90 720,00 zł Część nr 31 – 18 360,00 zł Część nr 39 – 665 496,00 zł
08	Comesa Polska sp.zo.o. Ul.Wolińska 4, 03-699 Warszawa	Część nr 14 – 32 400,00 zł Część nr 31 – 12 960,00 zł Część nr 34 – 18 144,00 zł
09	DRG Metek sp.zo.o. Ul.Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa	Część nr 27 – 141 372,00 zł
10	Hammermed Medical Polska sp.zo.o.sp.k. 90-032 Łódź , ul.Kopcińskiego 69/71	Część nr 3 – 3 027 045,60 zł
11	NTM-MED. S.C. Ul.Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp.	Część nr 27 – 149 817,60 zł
12	Medtronic Poland sp.zo.o. Ul.Polna 11, 00-633 Warszawa	<del>Część nr 7 – 914 058,00 zł</del> Część nr 27 – 275 400,00 zł Część nr 29 – 469 800,00 zł Część nr 32 – 141 912,00 zł Część nr 33 – 235 440,00 zł Część nr 35 – 378 864,00 zł Część nr 36 – 20 952,00 zł
13	Teleflex Polska sp.zo.o. Ul.Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa	Część nr 18 – 69 120,00 zł Część nr 19 – 60 264,00 zł
14	Penumbra Europa GmbH Am Borsigturm 44 , 13507 Berlin , Niemcy	Część nr 1- 278 024,00 zł netto
15	Procardia Medical sp.zo.o. Ul.rtm.W.Pileckiego 63, 02-781 Warszawa	Część nr 4 – 1 229 364,00 zł Część nr 11 – 263 142,00 zł Część nr 15 – 158 760,00 zł Część nr 19- 64 800,00 zł Część nr 25 – 8 316,00 zł Część nr 26 – 126 900,00 zł Część nr 27 – 312 120,00 zł Część nr 37 – 205 200,00 zł
16	Agencja Naukowo Techniczna Symico sp.zo.o. Ul.Powstańców Śląskich 54a/2 53- 333 Wrocław	Część nr 27 – 120 368,16 zł
17	Terumo Poland sp.zo.o. Ul.1Sierpnia 6, 02-134 Warszawa	Część nr 10 - 225 406,80 zł Część nr 44 – 40 532,40 zł

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwoty w wysokości brutto:

nr części	wartość brutto
1	304 572,96 zł
2	157 863,60 zł
3	2 977 128,00 zł
4	1 099 256,40 zł
5	963 414,00 zł
6	2 528 010,00 zł
7	968 625,00 zł
8	448 740,00 zł
9	689 580,00 zł
10	248 886,00 zł
11	150 012,00 zł
12	34 560,00 zł
13	115 452,00 zł
14	32 400,00 zł
15	211 680,00 zł
16	378 108,00 zł
17	410 400,00 zł
18	69 120,00 zł
19	64 800,00 zł
20	92 880,00 zł
21	23 328,00 zł
22	151 200,00 zł
23	123 120,00 zł
24	34 560,00 zł
25	6 750,00 zł
26	98 820,00 zł
27	260 280,00 zł
28	90 720,00 zł
29	469 800,00 zł
30	444 312,00 zł
31	20 520,00 zł
32	136 771,20 zł
33	234 792,00 zł
34	19 440,00 zł
35	378 864,00 zł
36	20 952,00 zł
37	205 200,00 zł

38	4 860,00 zł
39	700 056,00 zł
40	25 920,00 zł
41	583 999,20 zł
42	12 965,18 zł
43	44 361,00 zł
44	41 283,00 zł

Termin wykonania zamówienia:

**24 miesiące od dnia podpisania umowy**

Sporządziła: Marlena Wiska, 08-07-2019