

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

Zbiornicze zestawienie ofert

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
01	ANGA ANIOŁA Tomasz Anioła ul.Słonimska 11, Poznań 61-132	Część nr 34 – 23 760,00 zł Część nr 42 – 12 636,00 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
02	KAWASKA SP.ZO.O. ul.Zaczarowanej Róży 1 , 05-540 Zalesie Górne	Część nr 31 – 1 503,36 zł Część nr 38 – 31 298,40 zł Część nr 42 – 9 720,00 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
03	ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul.Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice	Część nr 21 – 43 275,60 zł Część nr 23 – 23 911,20 zł Część nr 29 – 33 549,72 zł Część nr 30 – 702,00 zł Część nr 31 – 518,40 zł Część nr 33 – 9 212,40 zł Część nr 38 – 25 734,24 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
04	BIOMAXIMA S.A. ul.Vetterów 5 , 20-277 Lublin	Część nr 4 – 10 141,20 zł Część nr 10 – 4 536,00 zł Część nr 11 – 2 176,20 zł Część nr 12 – 20 547,00 zł Część nr 40 – 6 138,72 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni

05	EQUIMED HOŁDA, LENK TREMBECKI S.J. ul.Prądnicka 46, 31-202 Kraków	Część nr 4 – 12 798,00 zł Część nr 19 – 37 492,20 zł Część nr 20 – 27 400,92 zł Część nr 21 – 11 750,40 zł Część nr 23 – 29 160,00 zł Część nr 24 – 129,60 zł Część nr 25 – 1 209,60 zł Część nr 35 – 183,60 zł Część nr 36 – 4 316,76 zł Część nr 37 – 30 240,00 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
06	MAR FOUR MARIAN SIEKIERSKI 95-050 KONSTANTYNÓW Łódzki , ul.Srebrzyńska 5/7	Część nr 20 – 34 193,69 zł Część nr 22 – 48 298,00 zł Część nr 23 – 34 992,00 zł Część nr 29 – 36 771,84 zł Część nr 30 – 756,00 zł Część nr 31 – 622,08 zł Część nr 32 – 510,30 zł Część nr 33 – 12 549,60 zł Część nr 36 - 9 365,76 zł Część nr 37 – 60 480,00 zł Część nr 42 – 8 748,00 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
07	PPHU LIMARCO Lidia Zajkowska ul.Przemysłowa 8 , 11-700 Mrągowo	Część nr 9 – 63 524 ,74 zł Część nr 10 – 5 624,63 zł Część nr 19 – 44 535,96 zł Część nr 20 – 31 757,67 zł Część nr 24 – 248,40 zł Część nr 36 – 5 625,42 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni

08	MEDLAB PRODUCTS SP.ZO.O. Ul.Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn	Część nr 4 – 8 181,00 zł Część nr 14 – 2 116,80 zł Część nr 19 – 39 648,96 zł Część nr 20 – 26 101,65 zł Część nr 21 – 49 464,00 zł Część nr 25 – 745,20 zł Część nr 35 - 257,04 zł Część nr 36 – 4 579,20 zł Część nr 43 – 3 088,80 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
09	STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk 41-300 Dabrowa Górnicza , ul.Feliksa Perla 5	Część nr 10 – 3 870,73 zł Część nr 13 – 3 568,32 zł Część nr 25 – 826,20 zł Część nr 27 – 4 838,40 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
10	AQUA MED. ZPAM – KOLASA SP.J. ul.Targowa 55, 90-323 Łódź	Część nr 2 – 47 662,50 zł Część nr 13 – 2 673,00 zł Część nr 27 – 1 555,20 zł Część nr 29 – 39 490,20 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
11	FABIMEX WIĘCEK SP.J Ul.Cedrowa 16, 04-565 Warszawa	Część nr 11 – 3 013,20 zł Część nr 17 – 24 775,20 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni

12	PROFILAB SP.C. WŁODZIMIERZ STACHURA, JERZY HOLLI, ANNA WIĘCEK Żychlińska , ul.Emaliowa 28, 02-295 Warszawa	Część nr 4 – 12 636,00 zł Część nr 14 – 3 229,20 zł Część nr 19 – 49 090,21 zł Część nr 20 – 36 548,14 zł Część nr 25 – 818,64 zł Część nr 36 – 6 827,11 zł Część nr 43 – 3 659,04 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
13	SALUS INTERNATIONAL SP.ZO.O. Ul.Pułaskiego 9, 40- 273 Katowice	Część nr 10 – 5 987,53 zł Część nr 17 – 26 373,60 zł Część nr 40 – 8 268,48 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
14	HYDREX DIAGNOSTICS SP.ZO.O.SP.K. 04-313 Warszawa , ul.T.Zana 4	Część nr 1 – 18 420,48 zł Część nr 11 – 2 625,48 zł Część nr 17 – 58 221,72 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
15	Lencom Trade International	Oferta złożona wadliwie, niemożliwa do otworzenia, plik uszkodzony,	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni
16	BIO – NOVUM ul.Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin	Część nr 10 – 3 719,53 zł Część nr 13 – 4 334,58 zł Część nr 17 – 23 536,44 zł Część nr 40 – 6 533,35 zł	24 miesiące od dnia podpisania umowy	Nie określono	60 dni

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:

nr części	Kwota brutto
1.	17 399,23 zł
2.	28 123,20 zł
3.	45 684,00 zł
4.	10 141,20 zł
5.	11 625,77 zł
6.	149 265,07 zł
7.	260 351,60 zł
8.	64 290,34 zł
9.	63 524,74 zł
10.	4 142,88 zł
11.	17 463,38 zł
12.	9 885,87 zł
13.	2 492,64 zł
14.	1 879,20 zł
15.	18 320,04 zł
16.	16 061,76 zł
17.	32 767,20 zł
19.	38 089,44 zł
20.	48 504,96 zł
21.	176 867,28 zł
22.	44 388,00 zł
23.	20 412,00 zł
24.	245,70 zł
25.	723,60 zł

oznaczenie sprawy: DZPZ/333/7UEPN/2020

26.	4 006,15 zł
27.	1 036,80 zł
28.	4 017,60 zł
29.	30 047,76 zł
30.	658,80 zł
31.	622,08 zł
32.	510,30 zł
33.	12 549,60 zł
34.	23 760,00 zł
35.	238,68 zł
36.	4 206,60 zł
37.	63 504,00 zł
38.	33 384,96 zł
39.	140 858,78 zł
40.	5 903,82 zł
41.	7 495,20 zł
42.	8 748,00 zł
43.	2 922,48 zł
44.	3 296,85 zł
45.	10 800,00 zł

Sporządził: Beata Dela, dnia 04 maja 2020 r.