

Zbiornicze zestawienie ofert – poprawione

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
01	Kroban sp.zo.o., 90-368 Łódź, ul.Piotrkowska 182/451	Część nr 2 – 4 942,08 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni
02	Medicavera sp.zo.o. Dahlhausen Group Ul.Majowa 2, 71-374 Szczecin	Część nr 3 – 7 268,40 zł Część nr 4 – 21 384,00 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni
03	Sinmed sp.zo.o. Ul.Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice	Część nr 4 – 19 872,00 zł Część nr 6 – 1 263,60 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni
04	Zarys International Group sp.zo.o.sp.k. Ul.Pod Borem 18, 41-808 Zarys	Część nr 3 – 10 972,80 zł Część nr 6 – 2 106,00 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni
05	Sumi sp.zo.o. sp.k. Ul.Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek	Część nr 5 – 2 789,64 zł Część nr 9 – 3 220,56 zł Część nr 11 – 259,20 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni
06	West Medical sp.zo.o. sp.k. 59-300 Lubin ul.Platynowa 23	Część nr 1 – 29 127,60 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni
07	Drager Polska sp.zo.o. Ul.Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa	Część nr 10 – 50 545,91 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni
08	Beryl Med Poland sp.zo.o. Ul.Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów	Część nr 9 – 3 419,93 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni

09	Promed S.A. Ul.Działkowa 56, 02-234 Warszawa	Część nr 8 – 31 492,86 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni
10	Akme sp.zo.o.sp.k. Ul.Poloneza 89B, 02-826 Warszawa	Część nr 5 – 6 526,44 zł	Od dnia podpisania umowy do dnia 18-02-2021 r.	Nie określono	60 dni

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości -

część	kwota brutto
1.	32076,00
2.	4942,08
3.	7452,00
4.	21384,00
5.	2813,40
6.	972,00
7.	15552,00
8.	14644,93
9.	2837,16
10.	34923,43
11.	259,20