

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość części brutto wyrażona w zł.	Termin wykonania zamówienia	Zaoferowany termin dostawy	Okres gwarancji	Termin płatności
01	Lohmann & Rauscher Polska sp z o o ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	Część nr 1 – 5 292,00 Część nr 12 – 10 342,80	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
02	Panep s.r.o. Brnenska 1246 665 01 Rosice u Brna Republika Czeska	Część nr 3 – 436 244,40 Część nr 4 – 86 078,16 Część nr 5 – 481 773,31 Część nr 6 – 101 580,48 Część nr 7 – 4 515,48 Część nr 9 – 25 390,80 Część nr 14 – 31 031,64	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
03	Zarys International Group sp z o o sp k ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Część nr 6 - 79 629,48 Część nr 12 – 8 573,04 Część nr 13 – 20 790,00 Część nr 15 – 114 566,40 Część nr 16 – 5 011,20	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
04	3M Poland sp z o o al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn	Część nr 10 – 18 297,25	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
05	Batist Medical Polska sp z o o ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	Część nr 6 – 113 292,00 Część nr 15 – 160 704,00	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
06	Bialmed sp z o o ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	Część nr 8 – 5 184,00 Część nr 13 – 34 020,00	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni

07	CMS Polaska sp z o o ul. Boya – Żeleńskiego 25c 35-105 Rzeszów	Część nr 3 – 268 620,80	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
08	Mercator medical sa ul. Heleny Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków	Część nr 15 – 158 976,00	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
09	Modus Przedsiębiorstwo Odzieżowe sa ul. Szajnochy 11 85-738 Bydgoszcz	Część nr 16 – 5 184,00	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
10	Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18 05-501 Piaseczno	Część nr 2 – 58 494,96 Część nr 13 – 30 996,00 Część nr 15 – 150 336,00 Część nr 16 – 5 080,32	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni
11	Skamex sp z o o sp j ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Część nr 6 – 111 402,00 Część nr 8 – 5 633,28 Część nr 13 – 24 003,00 Część nr 14 – 16 217,28 Część nr 15 – 146 880,00	od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2022	2 dni od złożenia zamówienia	nie określono	60 dni

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwoty w wysokości brutto:

nr części	brutto
1	4 838,40 zł
2	52 477,20 zł
3	559 202,40 zł
4	94 086,90 zł
5	481 773,31 zł
6	89 367,84 zł
7	4 515,48 zł
8	5 184,00 zł
9	12 371,40 zł
10	17 803,26 zł
11	66 452,40 zł

12	15 940,80 zł
13	34 398,00 zł
14	31 031,64 zł
15	172 800,00 zł
16	7 603,20 zł
Razem:	1 649 846,23 zł

Sporządziła: Marlena Wiska, 26-01-2021 r.