

oznaczenie sprawy: DZPZ/333/18/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
Pieczczę zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość części brutto wyrażona w zł	Termin wykonania zamówienia	Zaoferowany termin dostawy	Okres gwarancji	Termin płatności
01	Paul Hartmann Polska sp z o o ul. Żeromskiego 17 95-200 Pabianice	Część nr 1 – 29 862,00 Część nr 2 – 23 328,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
02	Maximus Usługi krawieckie Agnieszka Stańczak ul. Bohaterów Modlina 32 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	Część nr 2 – 42 066,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
03	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne ALA Dariusz Całka ul. Lubelska 30 10-407 Olsztyn	Część nr 3 – 250 305,00 Część nr 4 – 108 486,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
04	BATIST Medical Polska sp z o o ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	Część nr 4 – 122 472,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
05	Euro Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp.j. ul. Chodakowska 10 96-503 Sochaczew	Część nr 2 – 21 384,00 Część nr 3 – 22 572,00 Część nr 4 – 68 040,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
06	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bobolin 9g 72-001 Kołbaskowo	Część nr 4 – 84132,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni

07	Medica spółka jawna J. Chodacki A. Misztal ul. Przemysłowa 4a 59-300 Lubin	Część nr 2 – 15 552,00 Część nr 4 – 29 160,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
08	Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18 05-501 Piaseczno	Część nr 2 – 13 996,80 Część nr 4 – 38 491,20	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
09	Polmil sp z o o ska ul. Przemysłowa 8b 85-758 Bydgoszcz	Część nr 2 – 18 468,00 Część nr 3 – 25 542,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
10	Zarys International Group sp z o o sp k ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Część nr 1 – 21 168,00 Część nr 2 – 21 384,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni
11	AVL sp z o o ul. Warszawska 51a 5-200 Pabianice	Część nr 4 – 92 988,00	od dnia podpisania umowy, do dnia 01-08-2022	2 dni	nie określono	60 dni

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwoty brutto w wysokości:

nr części	wartość brutto
1	28 350,00 zł
2	23 328,00 zł
3	16 038,00 zł
4	40 629,60 zł

108 345,60 zł

Sporządziła: Marlena Wiska, 12-02-2021 r.