

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, że w wyniku omyłki ni umieścił w Zbiorczym zestawieniu ofert z dnia 29-01-2019 oferty firmy Has-Med. sp z o o z siedzibą w Bielsku – Białej.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN
01	L.P.W. Romar Roman Marciniak ul. Kilińskiego 12 63-000 Środa Wielkopolska	Część nr 4 – 2 002,32 zł Część nr 5 – 1 117,80 zł Część nr 10 – 4 268,16 zł Część nr 11 – 12 951,90 zł Część nr 12 – 12 214,80 zł
02	Egerton sp z o o ul. Legnicka 21 41-811 Zabrze	Część nr 12 – 9 500,00 zł
03	Has – Med. Sp z o o ul. Młyńska 20 43-300 Bielsko - Biała	Część nr 6 – 23 821,56 zł Część nr 10 – 2 734,56 zł Część nr 12 – 8 897,04 zł.

Termin wykonania zamówienia:

Termin dostawy zaoferowanego sprzętu odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

nr części	termin dostawy
Część nr 1	dostawa w terminie 4-15 marca 2019
Część nr 2	dostawa w terminie 4-15 marca 2019
Część nr 3	dostawa w terminie 4-15 marca 2019

Część nr 4	dostawa w terminie 18 lutego – 1 marca 2019
Część nr 5	dostawa w terminie 18 lutego – 1 marca 2019
Część nr 6	dostawa w terminie 4-15 marca 2019
Część nr 7	dostawa w terminie 4-15 marca 2019
Część nr 8	dostawa w terminie 18-30 marca 2019
Część nr 9	dostawa w terminie 18-30 marca 2019
Część nr 10	dostawa w terminie 4-15 lutego 2019
Część nr 11	dostawa w terminie 4-15 lutego 2019
Część nr 12	dostawa w terminie 18 lutego – 1 marca 2019

Termin płatności :

60 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego

Na realizację przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przeznaczył niżej wymienione kwoty brutto:

Część nr 1	864,00 zł
Część nr 2	5 184,00 zł
Część nr 3	1 080,00 zł
Część nr 4	1 080,00 zł
Część nr 5	2 484,00 zł
Część nr 6	2 230,20 zł
Część nr 7	1 080,00 zł
Część nr 8	799,50 zł
Część nr 9	1 107,00 zł
Część nr 10	3 456,00 zł
Część nr 11	6 156,00 zł
Część nr 12	6 912,00 zł

Sporządziła: Marlena Wiska 29-01-2019r.