

Zbiorne zestawienie ofert

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Termin dostawy zamówionego towaru	Okres gwarancji	Warunki płatności
01	ABJ Vision sp.zo.o. Ul.Główna 76, 95-041 Gałków Duży	Część nr 16 – 26 179,20 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni
02	INFORMER MED. SP.ZO.O. Ul.Winogrody 118, 61-626 Poznań	Część nr 1 – 161 361,72 zł Część nr 3 – 17 677,44 zł Część nr 4 – 38 095,32 zł Część nr 6 – 16 200,00 zł Część nr 11 – 10 886,40 zł Część nr 19 – 2 353,80 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni
03	Konsorcjum firm , Lider Citonet Pomorski sp.zo.o. , Zabagno 18C, 83-115 Swaróżyn Członek – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. , ul.Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	Część nr 1 – 194 197,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni

04	FALCO – MEDIC Jerzy Kudrycki Ul.Składowa 7 , 15-399 Białystok	Część nr 6 – 34 862,40 zł Część nr 9 – 2 203,20 zł Część nr 11 – 18 053,28 zł Część nr 12 – 21 208,38 zł Część nr 13 – 17 431,80 zł Część nr 15 – 11 174,55 zł Część nr 18 – 9 504,00 zł Część nr 19 – 2 795,40 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni
05	STERIGAT SP.ZO.O. Ul.Zaściankowa 50/1 , 02-989 Warszawa	Część nr 6 – 17 236,80 zł Część nr 9 – 2 203,20 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni
06	3M POLAND SP.ZO.O. Al.Katowicka 117 , Kajetany , 05-830 Nadarzyn	Część nr 10 – 184 410,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni
07	DOBROMED Grzegorz Dobrowolski , ul.Wiśniowa 27 , 05-800 Pruszków	Część nr 5 – 160 146,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni
08	Krajowe Towarzystwo Goospodarcze SEMIGAT S.A. ul.Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa	Część nr 6 – 15 552,00 zł Część nr 9 – 1 701,00 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni
09	AMED Biuro Techniczno – Handlowe Ul.Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn	Część nr 8 – 9 889,94 zł Część nr 15 – 10 431,91 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni

10	MEDIA MED. SP.ZO.O. 31-481 Kraków , ul.Promienistych 7	Część nr 2 – 29 617,92 zł Część nr 6 – 32 788,80 zł Część nr 7 – 8 083,80 zł Część nr 9 – 4 186,08 zł Część nr 11 – 49 850,64 zł Część nr 18- 28 879,20 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni
11	VP Polska sp.zo.o. Ul.Lotników Alianckich 65, 68-100 Żagań	Część nr 9 – 2 673,00 zł Część nr 17 – 7 103,25 zł Część nr 18 – 4 816,80 zł Część nr 19 – 5 640,84 zł	18 miesięcy od dnia podpisania umowy	Do 3 dni roboczych	Nie określono	60 dni

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę brutto w wysokości:

nr części	kwota brutto
część nr 1	211 889,52 zł
część nr 2	29 838,24 zł
część nr 3	17 677,44 zł
część nr 4	37 188,72 zł
część nr 5	156 816,00 zł
część nr 6	44 971,20 zł
część nr 7	8 197,20 zł
część nr 8	8 987,45 zł
część nr 9	4 212,00 zł
część nr 10	184 410,00 zł
część nr 11	49 896,00 zł
część nr 12	23 749,20 zł
część nr 13	19 245,60 zł
część nr 14	16 816,68 zł
część nr 15	9 155,16 zł
część nr 16	24 840,00 zł

oznaczenie sprawy: DZPZ/333/5PN/2020

część nr 17	6 237,00 zł
część nr 18	29 160,00 zł
część nr 19	6 048,00 zł

Sporządził: Beata Dela, dnia 14 lutego 2020 r.