

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość części brutto wyrażona w zł	Termin dostawy do siedziby Zamawiającego
01	Salu International sp z o o ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	Część nr 30 – 797,90 zł Część nr 31 – 3 945,24 zł Część nr 33 – 757,75 zł Część nr 46 – 2 232,96 zł Część nr 52 – 1 144,80 zł Część nr 56 – 2 254,09 zł Część nr 57 – 6 108,48 zł Część nr 58 – 616,03 zł Część nr 59 – 3 297,24 zł Część nr 60 – 76,03 zł	2 dni / 12 godzin na cito
02	Konsorcjum firm: Urtica sp z o o i PGF sa Lider konsorcjum: Urtica sp z o o ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	Część nr 45 – 13 698,98 zł Część nr 52 – 1 127,52 zł Część nr 56 – 2 221,13 zł Część nr 57 – 6 067,01 zł Część nr 59 – 3 297,24 zł Część nr 60 – 75,38 zł Część nr 61 – 170 100,00 zł Część nr 63 – 6 780,37 zł Część nr 66 – 52 272,00 zł	2 dni / 12 godzin na cito
03	Bialmed sp z o o ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	Część nr 66 – 49 420,80 zł	2 dni / 12 godzin na cito
04	Asclepios sa ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	Część nr 36 – 27 297,13 zł Część nr 45 – 13 251,60 zł Część nr 53 – 3 333,96 zł Część nr 56 – 2 087,47 zł Część nr 57 – 6 108,48 zł Część nr 61 – 160 380,00 zł	2 dni / 12 godzin na cito
05	Optotech Medical sp z o o sp k ul. Wimmera 67e 32-005 Niepołomice	Część nr 46 – 1 069,20 zł	2 dni / 12 godzin na cito

06	<p style="text-align: center;">Neuca sa ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń</p>	<p>Część nr 1 – 83,38 zł Część nr 2 – 317,76 zł Część nr 3 – 2 571,60 zł Część nr 4- 121,68 zł Część nr 5 – 3 766,68 zł Część nr 6 – 7 907,17 zł Część nr 7 – 126,05 zł Część nr 8 – 24,88 zł Część nr 9 – 1 590,12 zł Część nr 10 – 426,30 zł Część nr 11 – 5 070,00 zł Część nr 12 – 99,18 zł Część nr 13 – 189,95 zł Część nr 14 – 43,80 zł Część nr 15 – 2 442,24 zł Część nr 16 – 446,71 zł Część nr 17 – 138,82 zł Część nr 18 – 596,80 zł Część nr 19 – 5 198,80 zł Część nr 20 – 217,04 zł Część nr 21 – 120,25 zł Część nr 22 – 2 033,91 zł Część nr 23 – 639,20 zł Część nr 24 – 69,89 zł Część nr 26 – 983,88 zł Część nr 28 – 133,82 zł Część nr 52 – 1 274,00 zł Część nr 56 – 2 221,24 zł Część nr 58 – 1 555,20 zł Część nr 59 – 3 259,40 zł Część nr 60 – 75,60 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito
07	<p style="text-align: center;">Roche Polska sp z oo ul. Domaniewska 39b 02-672 Warszawa</p>	<p>Część nr 39 – 44 294,04 zł Część nr 62 – 25 537,49 zł Część nr 65 – 263 199,89 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito
08	<p style="text-align: center;">Genesis Pharm M.Matejczyk, C.Stańczak, J.Zwoliński sp j ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź</p>	<p>Część nr 36 – 22 032,00 zł Część nr 38 – 19 494,00 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito
09	<p style="text-align: center;">Servier Polska Services sp z o o ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa</p>	<p>Część nr 50 – 11 209,88 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito
10	<p style="text-align: center;">Komtur Polska sp z oo Plac Farmacji 1 02-699 Warszawa</p>	<p>Część nr 55 – 64 049,18 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito

11	Pfizer Trading Polska sp z o o ul. Żwirki i Wigury 16b 02-092 Warszawa	Część nr 64 – 103 467,06 zł Część nr 66 – 37 065,60 zł	2 dni / 12 godzin na cito
12	Amgen sp z o o ul. Puławska 145 02-715 Warszawa	Część nr 35 – 30 356,10 zł Część nr 51 – 22 867,98 zł Część nr 66 – 72 705,60 zł	2 dni / 12 godzin na cito

Termin gwarancji – nie określono.

Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021 dla części nr 1-49,52-61

od dnia podpisania umowy do dnia 30-03-2021 dla części nr 50,51,62-66

Termin płatności :

60 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego .

Na realizację przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przeznaczył niżej wymienione kwoty brutto, wyrażone w zł.:

	szacunek brutto
1	136,08
2	217,08
3	2 656,80
4	122,04
5	2 527,20
6	4 347,00
7	253,04
8	64,58
9	1 166,40
10	213,84
11	3 790,80
12	76,03
13	56,70
14	49,14
15	583,20
16	332,64
17	64,80

18	306,72
19	2 369,52
20	184,68
21	93,31
22	845,64
23	142,56
24	129,60
25	2 030,40
26	1 030,32
27	147,42
28	73,98
29	163,30
30	783,00
31	4 216,91
32	50,06
33	5 135,24
34	226,80
35	35 721,00
36	9 524,30
37	1 871,10
38	17 236,80
39	29 160,00
40	39,24
41	226,80
42	15 435,36
43	4 270,00
44	1 516,32
45	13 606,70
46	1 021,68
47	9 451,73
48	393,82
49	21 168,00
50	11 922,16

51	12 982,03
52	1 080,00
53	3 152,52
54	19 699,20
55	64 048,32
56	11 098,08
57	6 048,00
58	1 306,37
59	3 260,09
60	85,10
61	166 860,00
62	25 537,49
63	6 780,37
64	103 467,07
65	263 199,89
66	79 445,84
Razem	975 202,21

Sporządziła: Marlena Wiska, Olsztyn, dnia 24-04-2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość części brutto wyrażona w zł	Termin dostawy do siedziby Zamawiającego
01	Salu International sp z o o ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	Część nr 30 – 797,90 zł Część nr 31 – 3 945,24 zł Część nr 33 – 757,75 zł Część nr 46 – 2 232,96 zł Część nr 52 – 1 144,80 zł Część nr 56 – 2 254,09 zł Część nr 57 – 6 108,48 zł Część nr 58 – 616,03 zł Część nr 59 – 3 297,24 zł Część nr 60 – 76,03 zł	2 dni / 12 godzin na cito
02	Konsorcjum firm: Urtica sp z o o i PGF sa Lider konsorcjum: Urtica sp z o o ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	Część nr 45 – 13 698,98 zł Część nr 52 – 1 127,52 zł Część nr 56 – 2 221,13 zł Część nr 57 – 6 067,01 zł Część nr 59 – 3 297,24 zł Część nr 60 – 75,38 zł Część nr 61 – 170 100,00 zł Część nr 63 – 6 780,37 zł Część nr 66 – 52 272,00 zł	2 dni / 12 godzin na cito
03	Bialmed sp z o o ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	Część nr 66 – 49 420,80 zł	2 dni / 12 godzin na cito
04	Asclepios sa ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	Część nr 36 – 27 297,13 zł Część nr 45 – 13 251,60 zł Część nr 53 – 3 333,96 zł Część nr 56 – 2 087,47 zł Część nr 57 – 6 108,48 zł Część nr 61 – 160 380,00 zł	2 dni / 12 godzin na cito
05	Optotech Medical sp z o o sp k ul. Wimmera 67e 32-005 Niepołomice	Część nr 46 – 1 069,20 zł	2 dni / 12 godzin na cito

06	<p style="text-align: center;">Neuca sa ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń</p>	<p>Część nr 1 – 83,38 zł Część nr 2 – 317,76 zł Część nr 3 – 2 571,60 zł Część nr 4- 121,68 zł Część nr 5 – 3 766,68 zł Część nr 6 – 7 907,17 zł Część nr 7 – 126,05 zł Część nr 8 – 24,88 zł Część nr 9 – 1 590,12 zł Część nr 10 – 426,30 zł Część nr 11 – 5 070,00 zł Część nr 12 – 99,18 zł Część nr 13 – 189,95 zł Część nr 14 – 43,80 zł Część nr 15 – 2 442,24 zł Część nr 16 – 446,71 zł Część nr 17 – 138,82 zł Część nr 18 – 596,80 zł Część nr 19 – 5 198,80 zł Część nr 20 – 217,04 zł Część nr 21 – 120,25 zł Część nr 22 – 2 033,91 zł Część nr 23 – 639,20 zł Część nr 24 – 69,89 zł Część nr 26 – 983,88 zł Część nr 28 – 133,82 zł Część nr 52 – 1 274,00 zł Część nr 56 – 2 221,24 zł Część nr 58 – 1 555,20 zł Część nr 59 – 3 259,40 zł Część nr 60 – 75,60 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito
07	<p style="text-align: center;">Roche Polska sp z oo ul. Domaniewska 39b 02-672 Warszawa</p>	<p>Część nr 39 – 44 294,04 zł Część nr 62 – 25 537,49 zł Część nr 65 – 263 199,89 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito
08	<p style="text-align: center;">Genesis Pharm M.Matejczyk, C.Stańczak, J.Zwoliński sp j ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź</p>	<p>Część nr 36 – 22 032,00 zł Część nr 38 – 19 494,00 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito
09	<p style="text-align: center;">Servier Polska Services sp z o o ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa</p>	<p>Część nr 50 – 11 209,88 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito
10	<p style="text-align: center;">Komtur Polska sp z oo Plac Farmacji 1 02-699 Warszawa</p>	<p>Część nr 55 – 64 049,18 zł</p>	2 dni / 12 godzin na cito

11	Pfizer Trading Polska sp z o o ul. Żwirki i Wigury 16b 02-092 Warszawa	Część nr 64 – 103 467,06 zł Część nr 66 – 37 065,60 zł	2 dni / 12 godzin na cito
12	Amgen sp z o o ul. Puławska 145 02-715 Warszawa	Część nr 35 – 30 356,10 zł Część nr 51 – 22 867,98 zł Część nr 66 – 72 705,60 zł	2 dni / 12 godzin na cito

Termin gwarancji – nie określono.

Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2021 dla części nr 1-49,52-61

od dnia podpisania umowy do dnia 30-03-2021 dla części nr 50,51,62-66

Termin płatności :

60 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego .

Na realizację przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przeznaczył niżej wymienione kwoty brutto, wyrażone w zł.:

	szacunek brutto
1	136,08
2	217,08
3	2 656,80
4	122,04
5	2 527,20
6	4 347,00
7	253,04
8	64,58
9	1 166,40
10	213,84
11	3 790,80
12	76,03
13	56,70
14	49,14
15	583,20
16	332,64
17	64,80

18	306,72
19	2 369,52
20	184,68
21	93,31
22	845,64
23	142,56
24	129,60
25	2 030,40
26	1 030,32
27	147,42
28	73,98
29	163,30
30	783,00
31	4 216,91
32	50,06
33	5 135,24
34	226,80
35	35 721,00
36	9 524,30
37	1 871,10
38	17 236,80
39	29 160,00
40	39,24
41	226,80
42	15 435,36
43	4 270,00
44	1 516,32
45	13 606,70
46	1 021,68
47	9 451,73
48	393,82
49	21 168,00
50	11 922,16

51	12 982,03
52	1 080,00
53	3 152,52
54	19 699,20
55	64 048,32
56	11 098,08
57	6 048,00
58	1 306,37
59	3 260,09
60	85,10
61	166 860,00
62	25 537,49
63	6 780,37
64	103 467,07
65	263 199,89
66	79 445,84
Razem	975 202,21

Sporządziła: Marlena Wiska, Olsztyn, dnia 24-04-2020